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w Malborku (1)
Pl. Stowlariski 17, 82-200 Malbork

NR sprawy ZZP.272.05.2020.11

uczestnicy postepowania

o zamowienie publiczne

Dotyezy przetargu nieograniczonego o nazwie:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw — Brzozki, di. odcinka ok. 1,80km
o wartosci szacunkowej ponizej kwoty, o kidrej mowa w art. 11 ust. 8 Podstawa prawna: Ustawa = dnia 29 stveznia 2004 r. —

Prawo zaméwien publicznveh (tekst jednolity: Dz. U. = 2019r., poz. 1843 = poZn. zm.).

Pytanie 1.

Wykonawca wnosi aby termin wykonania wskazany w § 2 ust. | projektu umowy zostaty okreslony
poprzez wskazanie odpowiedniej ilosci dni/tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca
przystepujacy do postepowania powinien dysponowaé wiedza na temat tego, jaka iloscia dni bedzie
dysponowatl na realizacj¢ zamowienia. W zwiazku z tym jako nieprawidlowe nalezy uzna¢ wskazanie
daty dziennej jako terminu realizacji zadania. bez podania informacji na temat tego kiedy bedzie
podpisana umowa lub (co jest rozwiazaniem bardziej zasadnym) okreslenie ilosci dni jakimi bez
wzgledu na date zakonczenia procedury przetargowej bedzie dysponowal Wykonawca, w ktorym
zostanie podpisana umowa. Brak okreslenia ilosci dni na wykonanie zamowienia lub przygotowania sig
do rozpoczecia jego realizacji, stanowi bowiem naruszenie przepisow Prawa Zamowien Publicznych,
co potwierdza orzecznictwo KIO, przyktadowo w Wyroku z dnia 24.07.2008 roku, KIO/UZP 707/08
i Wyroku z dnia 25.06.2010, sygn. akt: KIO/UZP 1123/10. A z taka sytuacja bedziemy mieli do
czynienia, jezeli w wzorze umowy na realizacje zamowienia w tym postgpowaniu pozostanie data
dzienna. Wskazanie dni/miesiecy na realizacje zadania w ktérym jako data poczatkowa wskazana
bytaby data podpisania umowy - wyeliminuje ryzyko znacznego skrdcenia czasu na realizacje zadania
jaka moze zaistnie¢ np. w sytuacji przedtuzonej procedury przetargowej czy przedhuzenia w przekazaniu
palcu budowy.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 2 ust. | projektu umowy bez zmian.



Pytanie 2.

Prosz¢ o zmiang zapisow § 9 ust 1. pkt. 1.4.2, 1.43, 1.4.4, 1.4.5 i zastapienie meee W wysokosci
0.05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 ...” zapisem ., ... 0,05 % wynagrodzenia brutto
umowy z podwykonawea...”

Odpowiedz 2

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 9 ust 1. pkt. 1.4.2. 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 3.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kar w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto.
W ocenie Wykonawcy limit ten z jednej strony zapewnia dostateczna i proporcjonalna ochrong
Zamawiajacego w przypadku winy Wykonawcy, zas z drugiej strony nie stwarza zagrozenia dla
dziatalnosci firmy Wykonawcy i nadmiernego ryzyka finansowego po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz 3

Zamawiajacy dodaje w § 9 projektu umowy pkt 7.

. Maksymalng lgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20% wynagrodzenia brutto,
o ktéryvm mowa w § 5 ust. I umowy.”

Zamawiajacy dodaje w § 9 projektu umowy pkt 8.

. Kary okreslone w § 9 ust. 1 umowy nalicza si¢ niezaleznie.”

Pytanie 4.

Wykonawca wnosi o obnizenie kary zawartych w § 9 ust.1 pkt. 1. do wysokosci 0.2 % oraz w § 9 ust.1
pkt. 1.5 do wysokosci 500 zi. Wskazane kary umowne moga by¢ stosowane kumulatywnie przez
Zamawiajacego. co przy nie okresleniu limitu maksymalnego kar umownych, jak réwniez biorac pod
uwage wysokos¢ zastrzezonych kar, prowadzi do wniosku. ze kary te sa razaco wygorowane.
Odpowiedz 4

Zamawiajacy zmienia zapis w § 9 ust.1 pkt. 1. projektu umowy na:

.. Za zwloke w rozpoczeciu lub wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki ( termin rozpoczecia i wykonania
okreslono w § 2 niniejszej umowy ).”

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 9 ust.1 pkt. 1.5 projektu umowy bez zmian. Koryguje jedynie zapis

ze dotyczy to pkt 3.6 SIWZ.

Pytanie 5.

Prosze o wykreslenie § 10 ust.1 pkt 1.2 W ocenie Wykonawcy kara w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego za wykonywanie przedmiotu umowy bez zgody Zamawiajacego przez podmiot inny niz
Wykonawcea, jest wystarczajacym $rodkiem dyscyplinujacym Wykonawce, odstgpienie od umowy

z w/w powodu jest srodkiem zbyt rygorystycznym.



Odpowiedz 5

Zamawiajgcy skresla zapis § 10 ust.1 pkt 1.2 projektu umowy.

Pytanie 6.

Prosze o wyjasnienie zapisow § 9 ust 3.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy zmienia zapis § 9 ust 3 projektu umowy na:

.. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi = przyczyn, o kioryvch mowaw § 10."

Pytanie 7.

Prosze o zamieszczenie w umowie zapiséw odnosnie okresu rekojmi.
Odpowiedz 7

Zamawiajacy dodaje w § 11 projektu umowy pkt 8.

. Okres rekojmi na przedmiot Umowy, rowny bedzie okresowi gwarancji, zgodnie z §11 ust. 1.”

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sporzadzita M. Serzysko



