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WZOR UMOWY (uaktualniony)

UMOWADF ....cccuvnaneee
na wykonanie robot budowlanych pn.:

»Modernizacja basenu
przy Zespole Szkot Ponadgimnazgjalnych nr 4 w Malborku
przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14”

sygnatura postgpowania: OR.272.45.2018.MS

Zawartaw dniu ... w Malborku, pomig¢dzy:

POWIATEM MALBORSKIM
82 — 200 Malbork
Plac Stowianski 17

NIP 579-22-52-374

REGON 192644731

ktory reprezentuje Zarzad Powiatu:

1. Starosta Powiatu — Mirostaw CZAPLA

2. Wicestarosta Powiatu —Waldemar LAMKOWSKI
przy kontrasygnacie
Skarbnik Powiatu — Anna ZALESKA

zwanym w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym”

REGON

zwanym w dalszej czeéci umowy ,,Wykonawceg”
zwanymi w dalszej czgsci umowy tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami) zwana dalej
., Ustawq", zostata zawarta Umowa, zwana dalej ,, Umowg", o nastepujgcej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie pn.
»Modernizacja basenu przy Zespole Szkél Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,
Plac Gabriela Narutowicza 14”.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okres$laja dokumenty wymienione w ust. 4,
z zastrzezeniem kolejnos$ci tam wskazane;j.

3. llekro¢ w niniejszej Umowie lub pozostatych dokumentach mowa jest o dniach, bez blizszego
okreslenia ich rodzaju, nalezy rozmie¢ przez to dni kalendarzowe.

4. Dokumenty sktadajace sic na Umoweg beda traktowane jako wzajemnie uzupeiniajace sie.
W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane
jako czes¢ Umowy w nastgpujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostale dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia (wraz
z pytaniami Wykonawcow 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) Pozostale Dokumenty Ofertowe.

§2
TERMIN REALIZACIJI

1. Strony ustalaja, ze zamowienie zostanie zrealizowane w terminie 8-miesieey 14 miesiecy liczac
od daty przekazania placu budowy.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego nastgpi w ciggu 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy z uwzglednieniem zapisu w §7 ust. 4

3. Szczegotowe terminy wykonania poszczegélnych etapéw robot oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot, ktory Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu, wraz z Kkosztorysem szczegdtowym (zawierajacym pozycje
z wyszczegolnieniem wszystkich czynnikow kalkulacyjnych, robocizny (R), materiatow (M)
i sprzetu (S) przyjete w oparciu o katalogi nakladéw rzeczowych i kalkulacji wtasnych, ceng
jednostkowa danej pozycji kosztorysowej, tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiatow
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych) w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ zastrzezenia do przedlozonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz kosztorysu szczegétowego w terminie 7 dni od dnia ich przedlozenia przez
Wykonawce.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajagcy zapewnia Wielobranzowy Nadzor Inwestorski oraz koordynacje realizacji
Inwestycji. Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okre§la Opis Przedmiotu
ZamoOwienia.

2. Zamawiajacy przy udziale Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazanie terenu budowy wraz
z wewnetrznym dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem § 7 ust. 4 Umowy.
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3. Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy w dniu
przekazania placu bodowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do biezacej kontroli jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ich zgodnosci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
dokumentacja projektowa i STWiORB.

6. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zwolywania
narad koordynacyjnych (rad budowy) z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcoéw oraz innych
zaproszonych osob.

7. Zamawiajacy zobowigzany sg do terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentéow sktadajacych si¢ na Umowe, w tym w szczegdlnosci
OPZ i dokumentacja projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami
BHP, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca.

2. Poza obowigzkami wynikajacymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym wewnetrznego dziennika budowy,

b) dostarczania Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, po
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo wnoszenia uzasadnionych uwag do tresci dokumentéw, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i ponownie
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego informacji o zmianach lub uwagach,

C) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne optaty i kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji
robot przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i utylizacji odpaddéw obciazaja
Wykonawcg,

d) ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy,

e) wykonania Przedmiotu Umowy z materialtow wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegélnosci dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

f) ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu na
terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

g) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wilasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na nich, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji robot
budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé wszelkie przylacza niezbgdne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,

h) utrzymywania czystosci i porzadku na terenie budowy i zaplecza w czasie realizacji robot
dazagc do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materiatlow, odpaddéw 1 $mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat,
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i) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej, STWiORB niezwlocznie,
lecz nie pézniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zostaé¢
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

J) dostarczania, przed uzyciem materialow, do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zamowien materialowych, w ktorym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta
materiatu. Bez zatwierdzenia zamowienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zaden
materiat nie moze zosta¢ wbudowany,

k) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wynikéw wymaganych przepisami badan oraz pomiarow,

I) ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

m) naprawienia na wiasny koszt szkod powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

n) udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach i miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, w celu omdwienia postepdéw robot oraz uwag
i problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ,

0) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych
i ostatecznych odbiorow instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki organizacyjne
(zaktady), gestorow sieci, w trakcie prowadzenia robo6t i po ich wykonaniu. W celu uzyskania
wymaganych odbioréw, zgdd i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu
Zamawiajgcego stosowne wnioski,

p) zapewnienia, zeby kierownicy robot branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajacych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

q) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych problemach oraz
o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidlowosciach i zagrozeniach co do jakos$ci, zakresu i1 terminowosci realizacji), wraz ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie
takich problemow,

r) wykonania na swoj koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia do jego
zatwierdzenia, jezeli jest to konieczne,

S) uzyskania zgody wiasciwego zarzadu lub zarzady drogi na zajecia pasa drogowego w celu
wykonywania robdt i ponoszenia kosztow tego zajecia jesli zajdzie taka potrzeba.

t) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktorym
prowadzone s3 zajecia z dzieémi — Kkonhieczno$¢ uzgodnienia terminow realizacji
poszczegdlnych etapow robdt z Zamawiajacych i uzytkownikami budynku,

u) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb,
zamontowanie na wilasny koszt licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji rob6t, stosownie do potrzeb.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
odmoéwi¢ zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materialdow, wyrobow, elementow
i urzadzen, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami
STWiORB, szczegoétowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze
z tych cze$ci robot, ktorych one dotycza. Stanowisko Inspektora dotyczace przydatnosci
materiatlow proponowanych do wbudowania bgdzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow, elementow
i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaly akceptacji Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.
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§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

Zamawiajacy okres$la, iz podmiotem reprezentujagcym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy bedzie koordynator Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
sprawujacy nadzor nad wykonywanymi robotami.

Zamawiajacy przekazal dane zespolu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z podpisaniem
niniejszej Umowy.

Wykonaweca okresla, iz osoba odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy
Zamawiajacy i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych zgodnie z ust. 11 2
oraz w ust. 3, o ile osoby te spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego

O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strone¢ na pisSmie niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposoéb komunikowania sig
miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ elektronicznego obiegu dokumentow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy
wzory wszystkich formularzy niezbednych do realizacji niniejszej Umowy.

§6
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie

umowy o prace minimum 10 os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci

w zakresie realizacji zamowienia (wykonywanie prac/robdt budowlanych ), jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy

o prace obejmuje zarowno Wykonawce jak i Podwykonawce.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujacego czynnosci okreslone w ust.

1 przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace lub

zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowg o prace osob o ktorych

mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny by¢ zatrudnione najp6zniej w nastepnym dniu od

podpisania Umowy.

W trakcie realizacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy uprawnieni sg do

wykonywania czynno$ci kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy uprawnieni sg w szczegolnosci do:

1) zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust. 1 w celu
potwierdzenia spelniania ww. wymogow i1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawceg kary umownej w wysokos$ci okreslonej
w § 16. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego terminie zadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku speinienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia 0osob wykonujacych okre§lone przez Zamawiajacego czynnos$ci na podstawie umowy
o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedlozenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacemu dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
usuni¢cia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar
umownych.

§7
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zapewni na wlasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy, na czas
realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ AllRisks).
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy,
maszyny budowlane, mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatnigcia pozostato$ci po szkodzie
oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwiazku
z prowadzeniem robot budowlanych objetych niniejszg umowsa.

Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 1 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz
wartos¢ ceny okreslonej umowie (warto$¢ umowy).

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu polisg CAR
lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia
sktadek oraz aktualnymi warunkami ogélnymi wydanymi przez ubezpieczyciela, pod rygorem
odmowy przekazania placu budowy z winy Wykonawcy.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalno$ci.
Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umow ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przyshugujacego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowigzkom 1 odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.



Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018.MS Zatgcznik nr 8 do SIWZ

o

—,, Projekt Umowy”

§8
RAPORTY WYKONAWCY

Miesigczne Raporty o postepie robdt beda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedktadane mu w 1 egzemplarzu
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesiagca, wowczas

pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 5 dni po uplywie pierwszego petnego miesiaca.

Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Raporty beda sktadane do czasu dokonania odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy wzor Raportu Miesigcznego,

zawierajacy w szczegolnosci:

1) szczegdtowy opis postepu robot,

2) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania robdt (mozliwe dotgczenie dokumentacji
fotograficznej na no$niku elektronicznym),

3) list¢ wbudowanych materiatow i urzadzen ze wskazaniem rodzaju, nazwy i miejsca wyrobu,

4) list¢ zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) porownanie faktycznego i planowanego postepu robot ze szczegoétami wszelkich wydarzen lub
okoliczno$ci, ktéore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robdt w terminie oraz $rodkéw
przedsiewzigtych (lub ktore maja by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia opdznieniom,

6) zestawienie Podwykonawcow i ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

§9
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkow gwarancji zgodnie z SIWZ oraz oferta
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym w szczego6lnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatow, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych,
koszty wszelkich przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen,
koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbiordéw.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

.......................................... zt netto

Podatek VAT (23 %): ....................... zt

.......................................... zl brutto

(SFOWNIE........oviiiic e /100)
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcg nie moze by¢ podstawa do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 11 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystapienia robot zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastagpi w oparciu o zapisy § 18 Umowy.
W przypadku koniecznosci przerwania roboét lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokol inwentaryzacji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie ustalone
w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegotowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
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jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowil podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sig:

1) fakturami czeSciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czeSciej niz raz na dwa
miesigce kalendarzowe, okres§lajacymi procentowe zaawansowanie robot. Protokot odbioru
czesciowego z okreslonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robot musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i stanowit bedzie
podstawe wystawienia faktury czesciowej. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczyc
80% ceny ryczattowej, o ktorej mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

2) fakturg koncowsa po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidtowo

wystawionych faktur oraz zataczeniu dowodéw, o ktorych mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty
uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw warunkiem

zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu Zamawiajacy rozumie
dokument wystawiony przez bank lub spoétdzielcza kas¢ oszczednosciowo-kredytowa
potwierdzajacy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a Podwykonawca

w zakresie realizacji Umowy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Platnosci beda dokonywane w PLN.

W przypadku braku dowoddéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy nie uwzgledni w protokole

odbioru kwot, ktorych dotycza brakujace dowody, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia

w zaptacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od nieterminowych

platnosci.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 5, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dokonania przez

Strony w tym Podwykonawce, innych ustalen.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow obciazajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

na okres dluzszy niz 1 miesigc, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznoS$ci

Wykonawey i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét ustalonego

protokotem.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na zasadach

okreslonych w Umowie, begdzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajacy dokona potragcenia rownowartosci kwoty wyplaconej na rzecz Podwykonawcy

z kwota wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawil w danym okresie rozliczeniowym zadnej

faktury, Wykonawca zalaczy do faktury os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace te

okoliczno$¢. Wowczas cala kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo

o$wiadczenia Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu zakresu robot wykonanych zgodnie

z umowami o podwykonawstwo oraz rozliczeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcami.
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Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: Modernizacja basenu przy Zespole
Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14, zgodnie
z umow3 (umowa z Wykonawca nr i data). Faktura czeSciowa/koncowa.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajagcy moze dopusci¢ zmiang sposobu lub terminu
rozliczenia Przedmiotu Umowy.

§11
ODBIORY

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie dokonywac nastepujacych odbiorow:

1) odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robot,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czesciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostalo potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokonywane w celu prowadzenia cze§ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

W celu dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemnie, faksem lub droga elektroniczng wniosek
o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do wewnetrznego dziennika budowy.
Jezeli do odbioru cze$ciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty
z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wykaz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zrealizowali
roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru. Datg odbioru ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat dang czg$¢ Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecno$ci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak rowniez
w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w umowie.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego wpisem do
wewngtrznego dziennika budowy nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob i sprawdzen. Za wyniki prob i sprawdzen ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Wykonywane s3 one na jego koszt.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegdélowo w OPZ.

Wykonawca najpdézniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest obowigzany
dorgczy¢ odbierajacemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego przewidziang w Umowie,
zamiennych rozwiazan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektow, Wykonawca jest
obowigzany réwniez dorgczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych
materiatdow 1 urzadzen. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody
wynikte w nastepstwie uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.
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Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob

i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do wewng¢trznego dziennika budowy.

Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciagu 5 dni oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru

koncowego z dniem wpisu do wewngtrznego dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pis$mie Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego, a jego kosztami obciazyé Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego do czasu
usuniecia wad,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone w § 15 ust. 12
Umowy.

W razie odmowy przez Zamawiajacego odbioru koncowego z przyczyn, o ktorych mowa

w ust.11 lub 12, nowy termin osiagni¢cia gotowosci przedmiotu do odbioru koncowego ustala sie

zgodnie z ust. 6.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokdt, ktory powinien zawiera ustalenia

poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

d) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegodlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) o$wiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznal jako nienadajace sie do
usunigcia lub co do powtérnego wykonania robot,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze koncowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorgcza Wykonawey w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi datg¢ odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robot wykonanych w obiekcie (lub obiektach),

ktére beda w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru koncowego migdzy Zamawiajacym

1 Wykonawcg, nie stanowi odbioru koncowego. Odbiér robdt wykonanych przez Podwykonawce

w obiekcie nastgpuje z chwila odbioru koncowego tego obiektu przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych przez

Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania

zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowiazek strzezenia obiektu lub robot wykonanych przez Podwykonawcow obcigza

Wykonawce od chwili przyjecia robot od Podwykonawey Iub od chwili przekazania ich pod

nadzor Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy Wykonawca ma

obowiagzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.

10
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§12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art. 647 Kodeksu cywilnego, Ustawie i w niniejszej Umowie.

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy 1 przepisami
obowigzujacego prawa.

3. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastgpujaca czgs¢ zamowienia:

4. Wykonanie czgéci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi.

6. Zamawiajacy okresla nastepujagce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastgpujace postanowienia
dotyczace:

a) o0znaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dluzszy niz termin
realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajacych
rozliczenie tego zakresu pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej
Umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym podwykonawca
spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie migdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, w szczego6lnosci dotyczacy odbiordéw i ptatnosci czgsciowych,

g) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z trescia Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

€) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

11
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d) nakazujagcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wytacznie w pieniadzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa lub inng forme¢ przewidziang
w przepisach prawa, w szczego6lnosci w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktore sktadajg si¢ na Przedmiot
Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projekt umowy o podwykonawstwo, przy
czym Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejsza Umowa.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu umowy,
o ktérej mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
jezeli nie speinia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgloszenie w
formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca lub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedktada Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy,
ktory podlegat akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegat akceptacji.

Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej
niz 0,5 % warto$ci brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpaddéw i1 dostawy 1 ustugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe), ustugi
telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe,
ustugi prawnicze. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za poSrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej, o ktorej mowa w § 16 Umowy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajacemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpis z wlasciwego rejestru lub z centralne;j
ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajagcy umocowanie 0sob zawierajacych umowg w imieniu
Podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreSlone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
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W przypadkach okre$lonych w nin. paragrafie przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
dali powod do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
Spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§13
PLATNOSCI BEZPOSREDNIE

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

uwzgledniajacg wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych

naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od

dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany

bedzie jako akceptacja zasadnoS$ci danej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ustgpie

poprzedzajacym, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

koncowego robot, Wykonawca przedstawi o$wiadczenie, w ktdrym:

1) wymienia zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego
wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji
wraz z terminami ich wymagalnosci.
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W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
naleznosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajacy
moze zada¢ dowodow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy, w okre§lonej przez siebie
formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajacego okreslonym w art. 143c¢ ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci

10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy tj. kwote: ........................ z

stownie: ...

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ...

Zabezpieczenie wnosi si¢ na caly okres realizacji zamowienia (z uwzglednieniem okresu

rekojmi).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg. Niezaleznie od postanowien § 16 (kary

umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawcg.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do

terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,

zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§15
GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres 36 miesiecy, na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzaja okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktory rowny bedzie okresowi gwarancji
1 wynosi¢ bedzie 36 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarowno jako skonczona

cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od

jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposob zapewniajacy prawidlowe i bezpieczne
uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda z czestotliwo$cig co 12 miesiecy, przy czym o ich

terminie informowa¢ bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez

Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usunigcia. Wady lub

usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad

niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢

Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie

wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub

usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastgpcze nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku =zaptaty kary umownej, ktora Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego

wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad byltby niewspoimierny do efektow uzyskanych w nastepstwie

usunig¢cia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢

zapis ust. 11.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad nie

nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekc;ji,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koncowym

wad nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rgkojmi, Zamawiajacy

moze:

1) zadaé usuniecia wad, wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzysta¢ z mozliwos$ci zastosowania postanowien pkt. a) i b) tgcznie.

Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego najp6zniej na 7 dni przed uptywem terminu gwarancji

i jakosci okreslonego w Umowie. O odbiorze ostatecznym zostang powiadomieni Wykonawca

robot oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) w przypadku przekroczenia terminéw wykonania Umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia,

2) w przypadku nieterminowego usunig¢cia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot lub w okresie gwarancji i rgkojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang 1 rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie
formalnosci z osobna,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca
w stosunku do ktorego wystepuje opoOznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
op6znienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy,

7) w przypadku nieprzedstawienia w terminie $wiadczenia o ktorym mowa w § 6 ust. 3 lub
raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktorym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestawienia
dokumentu,

8) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby - za
kazda osobe,

9) za przekroczenie terminu przedtozenia Raportu Miesigcznego — w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien opdznienia.

2. Maksymalng tgczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwot¢ 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

3. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot
1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptlaty
z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Kary umowne bgda potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, po wezwaniu Wykonawcy do
zaptaty zgodnie z ust. 4.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego zgodnie z zasadami og6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1.  Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania
art.144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku =zaistnienia takiej konieczno$ci o czas
niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych,
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3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organdow administracji
publicznej lub inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot,
na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkoéw
wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
przeszkod uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii
wykonania rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowana zmiang elementu rob6t budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwiazane z aktualizacja rozwiagzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego,

10) zmiany podwykonawcy robot,

11) zmiany o0s6b wykonawcy pelnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokoséci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robot (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 18 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nizej wymienionych okoliczno$ci i jest ona uzasadniona:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznos$ci wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektows,
spowodowang warunkami istniejagcymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji
projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbgdnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowe;j realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow, przeszkdd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania rob6t lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnos$ci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opoznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisaé Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.
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4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmian¢ przedstawia:
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robot i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

5. Wszystkie postanowienia wymienione powyzej stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
1 nie moga by¢ podstawg roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.

6. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zmiana do umowy w sprawie zaméOwienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest
dotknieta sankcja niewaznos$ci, a wigc nie wywoluje skutkow prawnych.

8.  Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresu do korespondencji;
2) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci umowy;
3) zmiana os6b, wskazanych w umowie jako przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

9. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 8 pkt 1) i 2) dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego
o$wiadczenia strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

§18
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE | DODATKOWE

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych 1 wykonawczych, STWiOR, odpowiedzi na skladane pytania
w trakcie procedury przetargowej oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokolow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta — o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotéw konieczno$ci
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonania robot
zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg oraz robdot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacjigdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena rob6t zamiennych oraz rob6t dodatkowych nastapi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.

3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac
si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
) nalezy wyliczy¢ roéznicg pomigdzy tymi cenami,
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d) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysu szczegétowego przedstawionego przez
Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego
rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o zatozenia: ceny czynnikéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysow zataczonych do oferty,

2) w przypadku gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu szczegétowego przedstawionego przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w Kkosztorysie
szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR,
KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy a ilo$ci wykonanych robot na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,

b) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie szczegélowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy cen jednostkowych, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te
beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. Sppkt d) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. Sppkt

a) i d).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze
nastgpic¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 1 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c
ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje
ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robdt przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe lub jezeli
sad odmoéwi ogloszenia upadlo$ci z uwagi na niewystarczajace aktywa na prowadzenie
upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla
realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku
wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potaczenia lub
reorganizacji;

C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
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Niezaleznie od wystgpienia przypadkoéw, o ktdérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystgpieniu istotnych zmian
okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na

koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie najkrotszym

terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od daty powiadomienia o odstapieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstapienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci, w szczegolnosci

opisanych w ust. 4 1 5, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy

ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w art.

145a Ustawy.

§ 20
CESJA WIERZYTELNOSCI

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic¢ bez jego zgody wyrazonej
na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepisda.w prawa.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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Umowe otrzymuja:

Egzemplarz nr1 - Woykonawca;
Egzemplarz nr2 — Wydzial Finansowy;
Egzemplarz nr3 — Zamowienia publiczne.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

................................ data podpisania umowy

kontrasygnata

SKARBNIK POWIATU

sprawdzono pod wzgledem formalno — prawnym

RADCA PRAWNY
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