Starostwo Powiatowe w Malborku
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e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl 55646 04 27

Malbork, dnia Y .01.2019r.
OR.272.45.2018.MS

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiajqgcego)

Dotyczy: postepowania o  udzielenie zamowienia  publicznego.  Numer — sprawy:
OR.272.45.2018 MS. Nazwa zadania: ,, Modernizacja basenu przy Zespole Szkol
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 11 2 oraz art. 38 ust. 4 i ust. 4a. Ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje tres¢
pytan  Wykonawcow do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz

z wyjasnieniami i zmianami w niniejszym postgpowaniu:

Pytania z dnia 20.12.2018 r. godz. 12.06

1. Zgodnie z projektem technologii basenowej pompki dozujace pozostaja do wykorzystania, zgodnie
z przedmiarem sg nowe. Jesli pozostaja do wykorzystania to prosimy o podanie dokfadnego modelu
oraz producenta z uwagi na to, iz musza one by¢ kompatybilne z nowym komputerem basenowym.
Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze jezeli nalezy pozostawi¢ stare pompki to Wykonawca ma
zapewni¢ ich coroczny przeglad zgodnie z pozycja kosztorysu sanitarnego 338.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Trzy pompki pozostaja do wykorzystania, sa wyprodukowane przez firme Prominent.

Jedna nowa pompka bedzie obstugiwac brodziki do ptukania stop.

Wykonawca w ofercie musi uja¢ koszt corocznego przegladu wszystkich pompek przez okres
gwarancji tj. 36 miesiecy ,zgodnie z zapisami w Projekcie Umowy § 15 ,, Gwarancja i rgkojmia”
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2. Czy Zamawiajacy wyraza zgode aby zamiast zbiornika magazynowego wody basenowej

zelbetowego wykona¢ go w technologii ptyt spawanych PP? Zbiorniki spawane sa powszechnie
stosowane w technologii basenowej. Wymiary oraz pojemnos¢ zbiornika zostata by zachowana
zgodnie z projektowana.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajacy dopuszcza zamienne wykonanie zbiornika przelewowego z PP. Dostawca /
Wykonawca zbiornika ma obowigzek dostarczy¢ projekt takiego zbiornika uwzgledniajacy
konstrukcje wsporczg ze stali ocynkowanej, lub stali nierdzewnej. Projekt przedstawi¢ do
uzgodnienia jednostce projektowe;.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie zamiast podnosnika hydraulicznego ktory
wymaga dodatkowej pompy oraz podlega UDT-owi, podnos$nika elektrycznego, tadowanego
i mobilnego (moze go Inwestor ustawi¢ w dowolnym miejscu na basenie)? Podno$nik elektryczny
nie wymaga dodatkowej pompy oraz nie podlega kontroli przez UDT.

Odpowiedz na pytanie nr 3.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie podnosnika elektrycznego, akumulatorowego. Nalezy
zastosowac¢ podnosnik STACJONARNY.

Prosimy o podanie wykonania materialowego filtréw basenowych w celu dokonania wyceny ich
remontu.

Odpowiedz na pytanie nr 4.
Istniejace zbiorniki wykonane sa ze stali czarnej. Nalezy wykona¢ nowy ruszt ze stali 316L,
reszta podlega piaskowaniu, renowacji, pokryciu powloka zgodnie z projektem.

Pytania z dnia 20.12.2018 r. godz. 12.33

1.

Prosimy o informacj¢ w jakim celu zastosowano na czg$ci instalacji basenowej orurowanie
wykonane w stali nierdzewnej 316? Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane materiatu na PVC jak na
pozostatej czgsci instalacji?

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zamienne orurowania wody technologicznej na PVC .

Pytania z dnia 31.12.2018 r. godz. 7.59

1.

Zgodnie z projektem technologii basenowej przewiduje si¢ zamiane drenazu filtrow z ptytowego
na ruszt. Zmiana taka jest niezgodna z wymaganiami DIN dot. basenow. Prosimy o potwierdzenie,
iz Inwestor nie oczekuje filtrow zgodnych z DIN.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Z uwagi na renowacje istniejacych filtréw w miejscu ich zamontowania, (wynikajace z tego
ograniczenia gabarytowe na drogach transportowych) Zamawiajacy nie oczekuje zgodnosci
z normg DIN.
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2. Czy Inwestor posiada ekspertyz¢ UDT dot. stanu technicznego zbiornikdw?

Odpowiedz na pytanie nr 2.
Tak.

3. Czy w przypadku gdyby okazalo sig, iz koszt remontu filtréw jest rownowazny z kosztem nowych
zbiornik z PP czy Inwestor zezwoli na rezygnacje z remontu na rzecz nowych filtrow?

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wymiany istniejacych filtrow na nowe w ilosci sztuk nie
wiecej niz 4 — pod warunkiem nie naruszania konstrukcji scian budynku.

Remont istniejacych filtrow zaplanowano z uwagi na ograniczenia gabarytowe na drogach
transportowych i problemy z wniesieniem nowych zbiornikéw.

4. Prosimy o okreslenie wykonania materiatowego niecki. Wedtug projektu technologii niecka jest
stalowa, wedtug architektury niecka jest plytkowana.

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Konstrukcja nosna niecki jest stalowa. W ramach wykonanego wczesniej remontu plazy i niecki
basenu, wykonano pionowe S$cianki zelbetowe kotwione do konstrukcji stalowych, ktore
obtozono ptytkami ceramicznymi na warstwach szczepnych w technologii Schomburg.

5. Prosimy o informacje czy niecka basenu podlega remontowi pod wzgledem wymiany
plytek/malowania badZ nalezy wykona¢ inne prace w tym zakresie. JeSli nie to prosimy
o potwierdzenie.

OdpewiedzZ na pytanie nr 5.
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 1 z dnia 04.01.2019r.

6. Zgodnie z projektem technologii nalezy zamontowa¢ dodatkowe dysze basenowe oraz uzupetni¢
uszkodzone plytki. Prosimy o informacje, iz gdyby okazalo si¢, ze ptytki ktore Inwestor obecnie
posiada nie sa juz produkowane, bedzie mozna wykorzysta¢ plytki o zblizonym wygladzie
z istniejacymi.

Odpowiedz na pytanie nr 6.
TAK, po uzgodnieniu ich wygladu z uzytkownikiem obiektu.

7. Prosz¢ o informacj¢ czy Inwestor wyraza zgode na zastosowanie przepustnic pneumatycznych
z dyskiem z PVC zamiast z dyskiem z AISI316L ? Rozwiazania takie jest powszechnie stosowane
na basenach publicznych, technicznie przepustnice sa takie same lecz rozwigzanie PVC jest duze
tanszym i trwalszym.

OdpowiedZ na pytanie nr 7.
Zamawiajgcy dopuszcza taka zmiang.

8. Czy Inwestor wyraza zgode na zmiang wypehiania zbiornika magazynowego z folii arkoplan na
polimocznik naktady natryskowo ?

Odpowiedz na pytanie nr 8.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne wykoficzenie izolacji przeciwwodnej zbiornika . System
izolacyjny powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty higieniczne do stosowania
w basenach uzytecznosci publicznej. Rozwigzanie powinno by¢ kompatybilne z pozostalymi
elementami budowlanymi, hydraulicznymi i technologicznymi. Wymagany jest atest PZH.
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9. Czy Inwestor wyraza zgode na zastosowanie sprezarki bezolejowe;j?

Odpowiedz na pytanie nr 9.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowana sprezarki bezolejowej zasilajacej napedy
_pneumatyczne.

10. Zgodnie z projektem technologii basenowej nowe odwodnienie liniowe ma stuzy¢ do odbierania
wody nadmiarowej oraz odbierania $ciekow z mycia posadzek. Prosimy o informacje czy obie te
wody nalezy odprowadzaé bezposrednio do kanalizacji sanitarne;.

Odpowiedz na pytanie nr 10.

Projekt nie przewiduje odprowadzenia wod nadmiarowych do kanalizacji. Zgodnie z opisem
technicznym projektu branzy sanitarnej .,,INSTALACJE WOD.- KAN., C.O.

[ TECHNOLOGIA ., str. 33 —,,(...) istniejace wokot niecki odwodnienie liniowe stuzace do
przejmowania wdod nadmiarowych i scieku z mycia posadzek plazy przybasenowej zostanie
przekwalifikowane do odbioru wylacznie wody nadmiarowej z odplywem do projektowanego
nowego zbiornika retencyjnego. Dla potrzeb odbioru $ciekdow z mycia posadzek zostanie
zabudowane nowe odwodnienie liniowe potaczone odplywami z instalacja kanalizacji
sanitarnej.”

11. Zgodnie z projektem technologii lampa dobrana lampa UV ma wydajnos¢ 172,7 przy 600J/m2,
wedlug przedmiaru jest to 179 przy 600J/m2. Prosze o potwierdzenie czy nalezy kierowac sie
doborem z projektu czy przedmiaru ?

Odpowiedz na pytanie nr 11.
Dawka 600J/m2 przy przeptywie nominalnym do 172,70 m3/h .

12. Prosimy o potwierdzenie czy dobrany fotometr ma bada¢ réwniez zawartos¢ glinu w wodzie?

Odpowiedz na pytanie nr 12.
Dostarczony fotometr powinien dokonywa¢ pomiaru:
e chlor wolny - 0,01 - 6,0 mg/1 CI2 ,
chlor catkowity - 0,1 - 10 mg/l Cl12, pomiar z DPD3),
wartos¢ pH - 6,5 - 8,4 pH,
kwas izocyjanurowy - 0 - 160 mg/I,
alkalicznos¢ - 0,1 - 4 mmol/I

Pytania z dnia 04.01.2019 r. godz. 7.52

1. Podczas przeprowadzonej w dniu 2019.01.03 wizji lokalnej obiektu stwierdzono ponizsze
odstepstwa od podanego w SIWZ stanu technicznego obiektu:
e znaczne zawilgocenie podbasenia.
e miejscowe wybrzuszenia ptytek basenowych
e stwierdzono uszkodzenia ptytek basenowych oraz braki w fugach.

Stan taki moze §wiadczy¢ o nieszczelnosci warstwy izolacyjnej niecki basenowe;j.

Ponad to brak jest gwarancji zastosowania takich samych ptytek jak istniejace, w miejscach nowych
dysz naptywowych, co nie poprawi estetyki basenu.
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W zwigzku z tym, iz dokumentacja przetargowa nie uwzglednia wykonywania prac w tym zakresie
zwracamy si¢ z zapytaniem, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozszerzenie zakresu robot budowlanych
o prace izolacyjne basenu i nowe ptytki w niecce basenowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Zamawiajacy rozszerza zakres robdt budowlanych o prace izolacyjne niecki basenu oraz ulozenie
nowej okladziny z plytek ceramicznych. Prace winny by¢ wykonane w nastgpujacych etapach:
e usuniecie okladzin $ciennych i podtogowych niecki basenu, wraz z wywozem materiatu
z rozbiorki,
e dokladne oczyszczenie i wyrdwnanie powierzchni betonowych $cian pionowych i podtogi
niecki,
e ulozenie warstw szczepnych , gruntujgcych i uzupetnienie ubytkéw zaprawami naprawczymi
w celu wykonani systemowej izolacji wngtrza niecki,
e wypelnienie ewentualnych rysy powierzchni betonowej zywicami,
e uszczelnienie istniejgcych i projektowanych przejsé technologicznych,
e wykonanie systemowej hydro-izolacji niecki basenu z wykorzystaniem zbrojen, tasm
naroznych itp.
e wykonanie oktadziny ceramicznej $cian i podtogi niecki,
e wykonanie fugowania - rozstaw spoin elastycznych , dylatacyjnych zgodnie z przyjeta
technologia.
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Zamawiajacy bedzie wymagal zastosowania materialdow kompletnego systemu .

Do mocowania okladziny ceramicznej w niecce, nalezy uzy¢ zaprawy na powierzchnie
o najwyzszych obciazeniach chemicznych i mechanicznych, dwusktadnikowe, epoksydowe,
bezrozpuszczalnikowe o wysokich parametrach wytrzymatosciowych i obcigzalnosci chemiczne;.
System produktow do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych w laboratoriach,
basenach, basenach solankowych, plazach basenowych itp.

Inwentaryzacja niecki basenu — Zatacznik nr 1.

2. Jednoczesnie prosimy o doprecyzowanie, czy gwarancja 60 miesigczna ma dotyczy¢ tylko prac
budowlanych, czy tez zastosowanych urzadzen. Zaden z producentéw nie daje gwarancji dluzszej
niz 24 miesigce, w zwiazku z powyzszym, jezeli Zamawiajacy wymagaé bedzie gwarancji 60
miesiecznej na dostarczone urzadzenia, stanowisko takie bedzie mialo wptyw na zaproponowana
cene kontraktu. Ponad to koszt serwisu w tak diugim okresie gwarancji rowniez wptynie na
aktualnie przedfozong cene ofertowa.

Odpowiedz na pytanie nr 2.
Zgodnie z zapisami w § 15 ,,Gwarancja i rekojmia”.

Pytania z dnia_04.01.2019 r. godz. 12.59

1. Prosze o informacj¢ czy maja by¢ wymienione wszystkie obudowy rozdzielnic czy tylko czg¢sciowo
jak wskazano w specyfikacji.

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wymieni¢ obudowy wszystkich rozdzielnic , ktorych schematy
przedstawiono na rysunkach od E-5 do E-10

2. Czy demontujemy fizycznie przewody przeznaczone do demontazu czy tylko je pozostawiamy
w tynku.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Przewody starych unieczynnionych instalacji nalezy pozostawi¢ w $cianach. Puszki rozdzielcze,
natynkowe i podtynkowe nalezy zdemontowac i uzupetni¢ w tych miejscach tynki i oktadziny
malarskie.

Pytania z dnia 07.01.2019 r. godz. 16.26

1. Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamowienia, dokument "Basen ZSP4 Instalacje W-K
Technologia-Remont", punkt 5.3.7 tabela Zestawienie urzadzen, specyfikacja sond pomiarowych
i naczynia pomiarowego wskazuje na konieczno$¢ zastosowania konkretnego urzadzenia. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego urzadzenia pomiarowego spelniajacego te same
wymagania?

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Tak.

2. Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow zamowienia, dokument "Basen ZSP4 Instalacje
W-K Technologia-Remont", punkt 5.3.5.6, wskazane jest aby urzadzenie pomiarowe musi spetnia¢
wymagania i mierzy¢ wszystkie parametry zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
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Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach Dz.U. 2015 poz. 2016. Czy tymi parametrami, ktére ma mierzy¢ jedno urzadzenie
pomiarowe, maja by¢:

-potencjal redox (oksydoredukcyjny)

-pH

-chlor wolny

-metnosé

-chlor zwigzany

-chloroform

-X THM (suma stezenia trihalometandw)

-glin

-azotany

-utlenialno$¢

Odpowiedz na pytanie nr 2.
Urzadzenie ma mierzy¢:

-potencjat redox (oksydoredukcyjny)
-pH

-chlor wolny

-chlor zwigzany

Pytania z dnia 08.01.2019 r. godz. 9.49

1.

Czy Zamawiajacy potwierdza zastosowanie ptytek basenowych w klasie R13? Powszechnie na
basenie stosuje si¢ plytki R11/R12 z klasa C.

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Plytki powinny by¢ kalkulowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie aranzacji
whetrz oraz specyfikacja materiatowa.

Pytania z dnia 08.01.2019 r. godz. 10.30

1.

Czy wentylacja niecki basenowej ma jednoczesnie spetnia¢ funkcje ogrzewania ?

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Tak.

Nad sufitem podwieszanym typ. Barizol powstanie zamknigta przestrzen, nie zauwazylem
instalacji wentylacyjnej do jej przewietrzania. Moim zdaniem powinno si¢ ja przewietrza¢ w celu
unikniecia wykraplania ~ wilgoci, ktéora moze tam  wystagpi¢ z powodu  roznicy
temperatur. Czy przestrzen ta nie powinna by¢ przewietrzana ?

OdpowiedZ na pytanie nr 2.
Przewietrzanie przestrzeni zamknigtej nalezy rozwigzaé systemowo w nawigzaniu do przyjetej
technologii.

Nalezy przewidzie¢ kratki z mozliwoscia recznego zamykania zgodnie z wytycznymi producenta
sufitu.
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3. Co zrobi¢ kanatami wentylacyjnymi i osuszaczami po ich demontazu ?

4.

s.

OdpowiedZ na pytanie nr 3.

Kanaly nalezy zutylizowaé. Osuszacze nalezy przekaza¢ inwestorowi w uzgodnione miejsce.

Czy kolektor do podiaczenia nawiewnikow szczelinowych musi by¢ z Pps ? (o wiele taniej bedzie
z blachy ocynkowane;).

Odpowiedz na pytanie nr 4.
TAK, musi by¢ z Pps.

Czy kanaly wentylacyjne muszg by¢ malowane od wewnatrz?

Odpowiedz na pytanie nr 5.
TAK.

Pytania z dnia 09.01.2019 r. godz. 10.58

1.

Czy Wykonawca dostarcza szafki ubraniowe HPL?

Odpowiedz na pytanie nr 1.
NIE. Zgodnie z zapisem w SIWZ Dziat 3. Opis Przedmiotu Zamowienia pkt. 4. Uwagi p.pkt 5)

Czy Wykonawca dostarcza suszarki do wloséw? Jesli tak to prosimy o przeslanie zdjgcia
pogladowego lub opisu pozadanego urzadzenia.

OdpowiedZ na pytanie nr 2.
Wykonawca dostarcza suszarki do wtosow o parametrach zblizonych/lub takich samych do
podanych ponizej:

e zasilanie 220V/50HZ

e moc wyjsciowa 1000 W

e poziom hatasu 83 dB

e Czas suszenia 35s

e bryzgoszczelnos¢ [PX1

o predkos¢ powietrza54 km/h

s  wydajnosé¢ 1,3 m*/min
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=

3. Czy Zamawiajacy podtrzymuje, ze w wylewkach betonowych nalezy zatopi¢ siatke
przeciwskurczowa z pretdw nierdzewnych fi 3,57 Jezeli tak, czy siatka 10 x 10 cm bedzie
prawidtowa.

Odpowiedz na pytanie nr 3.
TAK. Wylewki betonowe nalezy zbroi¢ siatka z pretéw nierdzewnych fi 3,5 mm o oczkach 10 x
10 cm.

Pytania z dnia 09.01.2019 r. godz. 14.00

1. Zgodnie z przedmiarem branzy sanitarnej 338 gwarancja ma wynosi¢ 5 lat, zgodnie z zapisami
SIWZ oraz projektem umowy gwarancja na prace budowlane ma wynosi¢ 36 miesiecy. Prosimy
o wyjasnienie rozbieznosci oraz informacj¢ jaki okres gwarancji nalezy przyjaé dla w/w Inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 1.
Zgodnie z zapisami w Projekcie Umowy § 15 ,, Gwarancja i rekojmia” — 36 miesigcy.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu robdt budowlanych o remont niecki - okres realizacji

inwestycji zostaje wydiuzony do 14 miesiecy.
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Zamawiajgcy dokonuje uzupelnienia zapisow w ponizszych dokumentach:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

ROZDZIAL 3 Opis przedmiotu zamodwienia

2.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja pomieszczen obiektu sportowego przy Zespole
Szkol Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14.

Z uwagi na kompleksowa wymiane instalacji wodno — kanalizacyjnej oraz centralnego
ogrzewania, robotami budowlanymi beda objete pomieszczenia: sala basenowa, umywalnie,
szatnie, pomieszczenia sanitarne, toalety, pomieszczenia gospodarcze, sale lekcyjne oraz pozostale
pomieszczenia w niezbednym zakresie po wykonaniu wymiany ww. instalacji.

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana instalacja technologiczna wody basenowej,

przebudowie podlega¢ bedzie wezet do rozdziatu zimnej wody i cieplej wody uzytkowej,

wymianie podlega¢ bedzie wentylacja mechaniczna wraz z montazem nowej centrali wentylacyjnej
dla obstugi Sali basenowej. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz hydrantowa ochrony
p.poz.

Zamawiajgcy rozszerza zakres robot budowlanych o prace izolacyjne niecki basenu oraz utozenie

nowej okfadziny z ptytek ceramicznych. Prace winny by¢ wykonane w nastgpujacych etapach:

e usuniecie okladzin $ciennych i podfogowych niecki basenu, wraz z wywozem materiatu
z rozbiorki,

e doktadne oczyszczenie i wyrownanie powierzchni betonowych scian pionowych i podiogi
niecki,

e ulozenie warstw szczepnych , gruntujacych i uzupehienie ubytkoéw zaprawami naprawezymi
w celu wykonani systemowej izolacji wnetrza niecki,

e wypelnienie ewentualnych rysy powierzchni betonowej zywicami,

e uszczelnienie istniejgcych i projektowanych przejs¢ technologicznych,

e wykonanie systemowej hydro-izolacji niecki basenu z wykorzystaniem zbrojefi, tasm
naroznych itp.

e wykonanie okladziny ceramicznej $cian i podtogi niecki,

e wykonanie fugowania - rozstaw spoin elastycznych , dylatacyjnych zgodnie z przyjeta
technologia.

e Zamawiajacy bedzie wymagal zastosowania materiatow kompletnego systemu .

e Do mocowania okfadziny ceramicznej w niecce, nalezy uzy¢ zaprawy na powierzchnie
o najwyzszych obciazeniach chemicznych i mechanicznych, dwusktadnikowe, epoksydowe,
bezrozpuszczalnikowe o wysokich parametrach wytrzymalosciowych i obcigzalnosci
chemiczne;j.

e System produktow do stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych w laboratoriach,
basenach, basenach solankowych, plazach basenowych itp.

e Inwentaryzacja niecki basenu — zalacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Przedmiot zamoéwienia udzielony jest w caloSci.
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Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydzial Organizacyjny i Polityki Spotecznej

82-200 Malbork, Plac Stowianski 17
www.powiat.malbork.pl tel. 55 646 04 00
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl 55 646 04 27

Zamawiajqcy dokonuje zmiany zapisow w ponizszych dokumentach:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

ROZDZIAL 4 Termin wykonania zamowienia

Termin realizacji zamdwienia wynosi:
do-8-miesicey 14 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

Formularz ofertowy — stanowigcy zalgcznik nr 1 do SIWZ

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie:

do-8-miesicey do 14 miesi¢cy od dnia przekazania placu budowy.

Projekt umowy — stanowiqcy zalqcznik nr 8 do SIWZ

§ 2 TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalajg, ze zamowienie zostanie zrealizowane w terminie 8-miesieey 14 miesiecy liczac
od daty przekazania placu budowy.

Wobec powyiszych zmian Zamawiajqcy informuje, Ze zalgcza uaktualniony:
- Formularz ofertowy (zalacznik nr 2 do niniejszego pisma),

- Projekt umowy (zalacznik nr 3 do niniejszego pisma).

Zamawiajgcy wyznacza nowy termin sktadania ofert:

1. Termin sktadania ofert uptywa dnia:

21-012019o6-godz13-00 31.01.2019r. 0 godz. 13.00

2. Otwarcie ofert nastapi dnia:

21-042019r—o0-godz13-15 31.01.2019r. o godz. 13.15

w siedzibie Zamawiajgcego mieszczacej si¢ w sala nr 22.
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Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydzial Organizacyjny i Polityki Spotecznej

82-200 Malbork, Plac Stowianski 17

www.powiat.malbork.pl tel. 55 646 04 00
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl 55646 04 27

Udzielone odpowiedzi Zamawiajgcego powoduja zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia w sposob istotny, wobec czego Zamawiajgcy postanawia zmienié
termin sktadania i otwarcia ofert jak powyzej.

Dokonane przez Zamawiajacego zmiany prowadza do zmiany treSci ogloszenia
0 zaméwieniu o nr YO 86 -N-2019 z dnia AY..-01-2019r.

Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pozostajg bez zmian.
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie zmiany stajg si¢ integralna czescia SIWZ 1 beda wigzace

przy sktadaniu ofert.

Zatagczniki:
Zatgcznik nr 1 — Inwentaryzacja niecki;

Zatgcznik nr 2 — Uaktualniony Formularz ofertowy;
Zalgcznik nr 3 — Uaktualniony Projekt umowy.

mgr inz. Mjm‘%w Czapla

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 - ad acta
Wykonal: Mariola Sikorska, dnia 14.01.2019r. (tel. 55 646 04 27)
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Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018. MS Zatgeznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy) e
(miejscowose, data)

FORMULARZ OFERTOWY

(uaktualniony)
w sprawie przetargu nieograniczonego pn.

wModernizacja basenu
przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14”

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy:
KO, TG SCOWOSE: e e e e

wojewodztwo, powiat

ulica, N Ao, NF TOKAIU ...t
tel. o TAX e-mail:
REGON e NIP e
PESEL (jesli Wykonawca nie posiada NIP) ...t

Czy Wykonawca jest osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej*:
"~ TAK NIE

Wykonawca moze podaé adres strony internetowej, z ktérej Zamawiajacy samodzielnie bedzie
magt pobraé¢ dokumenty:

[0 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:1b=t

T https://prod.ceidg.oov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

*Niepotrzebne skresli¢ 1/9




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018. MS Zalqcznik nr 1 do SIWZ

Oferte¢ skladam (-y) samodzielnie / w imieniu Wykonawecéw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia (niepotrzebne skreslic).

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia,

(jezeli dotyczy).

Lader: e AATES oo
Partnerzy:

INAZWA oot AATES e e
INAZWE oottt AATES e

Ustanowionym pelnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i/tub
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku sktadania oferty wspolnej przez

dwa lub wiecej podmioty gospodarcze (konsorcjum/ spotka cywilna*) jest:

S AT O WIS K O oo et et

TMHQ § MAZWISKO! e oo

Przedsiebiorstwo Wykonawcey kwalifikowane jest do kategorii Mikroprzedsigbiorstw lub Matych
i Srednich Przedsigbiorstw, zgodnie z definicjg zawarta w zataczniku 1 do Rozporzadzenia Komisji

(UE) nr 651/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

~ TAK NIE
W przypadku, gdy przedsigbiorstwo Wykonawcy nie miesci si¢ w kategorii MSP, prosz¢ podaé
kwalifikacje przedsigbiorstwa

Uwaga:

W przypadku Wykonawcow skladajgcych oferte wspdlng nalezy wypetni¢ dla kazdego podmiotu osobno. Jezeli Wykonawca zostawi to pola
niezaznaczone (puste pole), Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca nie jest mikvoprzedsigbiorstwem bqd? mafym lub srednim przedsigbiorstwem.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsighiorstwo, ktore zatrudwia mniej niz 10 o0séb i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie preekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsi¢biorstwo, ktdre zatrudnia mwiej niz 50 o0sob i ktorego roczny obrot Iub roccna suma bilansowa
nie pr=ekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, kiére nie sq mikropr=edsiebiorstwami ani matymi pr=edsiebiorstwami i ktore zatrudniajq mniej
niz 250 0so6b i ktorych roczny obrot nie prekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie pr-ekracza 43 milionow EUR.

1. Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego przez
Powiat Malborski, w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia za cene:*

*Niepotrzebne skreslié 2/9




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018.MS

Zalgcznik nr 1 do SIWZ

KRYTERIUM - /A/
CENA OFERTY
Wartosc calkDWila Netlos 1 0 L et zl netto
R R —— %
oS CalR O DI e e zl brutto
stownie wartos¢ catkowita brutto:
KRYTERIUM - /B/
DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
S RS TR R I L N
Nazw’.Sko .................................................................................................................
KIEROWNIK BUDOWY
1 zakoriczona budowa
Podmiot na rzect ktorego Nazwa realizowanego Termin wykonania Wartos¢ brutto
wykonano roboty przedmiotu zamowienia (od miesigc/rok wykonanego zamowienia
(nazwa inwestora, adres) (nazwa inwestycji) — do miesigc/rok) wzd)
1 2 3 4
Doswiadczenie w kierowaniu Rozpoczecie:
remontem / przebudowq i /lub | Nazwa: e
budowq budynku uzytecznosci (miesigc/rok)
publicznej Ll
Nazwa:
.......................................... ZaKonczenie
.......................................... (miesiqc/rok) SRS i e
.......................................... zlotych brutto
.................................................................. (minimum 2.000.000 7t brutto)
Ad FES: | ereereesesssccciccseseniiniiiiiiiiiines | iiiiiiaiiesitsiissasessasassasnmennnneas

*Niepotrzebne skresli¢




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018.MS

Zalgcznik nr 1 do SIWZ

KRYTERIUM - /B/
DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
KIEROWNIK BUDOWY
2 zakoriczona budowa
Podmiot na rzecz ktorego Nazwa realizowanego Termin wykonania Wartos¢ brutto
wykonano roboty przedmiotu zamdwienia (od miesigc/rok wykonanego zamowienia
(nazwa inwestora, adres) (nazwa inwestycji) — do miesigc/rok) wz)
1 2 3 4
Doswiadczenie w kierowaniu Rozpoczecie:
remontem / przebudowqi/lub | Nazwa s
budowq budynku uzytecznosci (miesige/rok)
publicznej
Nazwa:
.......................................... Zakonczenie
.......................................... (miesigc/rok)
.......................................... zlotych brutto
.................................................................. (minimum 2.000.000 z¢ brutto)
Adres: - e T E A GaRR R i ahten L S e
KIEROWNIK BUDOWY
3 zakonczona budowa
Podmiot na rzecz ktorego Nazwa realizowanego Termin wykonania Wartos¢ brutto
wykonano roboty przedmiotu zamowienia (od miesigc/rok wykonanego zamowienia
(nazwa inwestora, adres) (nazwa inwestycji) — do miesigc/rok) wd)
1 2 3 4
Doswiadczenie w kierowaniu Rozpoczecie:
remontem / przebudowq i/ lub | Nazwa: =L
budowq budynku uzytecznosci (miesigc/rok)
publicznej
Nazwa:
.......................................... Zakonczenie
.......................................... (miesige/rok)
.......................................... zlotych brutto
................................................................................... (minimam 2.000.000 21 brutto)
Adres: | e | e

*Niepotrzebne skresli¢




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018.MS

Zalgcznik nr 1 do SIWZ

KRYTERIUM - /C/
DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT SANITARNYCH

Imie

Nazwisko

KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH

1 zakornczona budowa

Podmiot na rzecz ktorego Nazwa realizowanego Termin wykonania Wartosé brutto
wykonano roboty przedmiotu zamowienia (od miesigc/rok wykonanego zamowienia
(nazwa inwestora, adres) (nazwa inwestycji) — do miesigc/rok) wzd)
1 2 3 4
Rozpoczecie:
(miesigc/rok)
Doswiadczenie w kierowaniu
remontem /przeb"dowq i/lub | | eeeecesiciiiiiiiiiiiiiiciieises e
budowq budynku uzytecznosci | Nazwa:
publicznej
MELR A el e L e
.......................................... Zakonczenie
.......................................... ek
.......................................... zlotych brutto
...................................................................................... (minimum 2.000.000 21 brutto)
7. T3 1 o o\ LR m e e S| o e w ate I en  Mor U Tn e

KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH

2 zakonczona budowa

Podmiot na rzecz ktorego Nazwa realizowanego Termin wykonania Wartos¢é brutto
wykonano roboty przedmiotu zamowienia (od miesigc/rok wykonanego zamowienia
(nazwa inwestora, adres) (nazwa inwestycji) — do miesigc/rok) wzd
1 2 3 4
Doswiadczenie w kierowaniu Rozpoczecie:
remontem / przebudowgq i / lub e
budowq budynku uiytecznosci | Nazwa (miesigc/rok)
publicznej
Nogwas 0 | i A A S e v e
.......................................... Fak ok cnanis
.......................................... g zlotych brutto

.......................................... {miesig rok) (minimum 2.000.000 7t brutto)
Adres:

*Niepotrzebne skresli¢




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018.MS

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

. KRYTERIUM - /C/
DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT SANITARNYCH

KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH

3 zakoriczona budowa

Podmiot na rzecz ktorego Nazwa realizowanego Termin wykonania Wartosé brutto
wykonano roboty przedmiotu zamowienia (od miesigc/rok wykonanego zamowienia
(nazwa inwestora, adres) (nazwa inwestycji) — do miesigc/rok) wz)
1 2 3 4
Doswiadczenie w kierowaniu Rozpoczecie:
remontem / przebudowq i / lub Ry
budowq budynku uzytecznosci | Nazwa: (miesigc/rok)
publicznej
L R
.......................................... Z ak OI’l cz eni e
.......................................... 4 zlotych brutto

.......................................... fmictianrol (minimum 2.000.000 2l brutto)
e e e SR B U S S Pt s B e e
Uwaga:

—  Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans Kryterium ,,Cena”, ,, Doswiadczenie kierownika budowy” i ,, Doswiadczenie kierownika
robdt sanitarnych” Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizszq ceng.

- W przypadku:

a) niewypelnienia przez Wykonawceg w Formularzu ofertowym danej pozycji w tabeli kryterium ,doswiadczenie

kierownika”,

b) wskazania innego typu remontu / priebudowy / przebudowy ni; budynek uZytecznosci publicznej (innego niz
dopuszczonego przez Zamawiajgcego),
¢) wskazania mniejszej wartosci remontu / przebudowy / budowy / budynku uiytecznosci publicznej niz
2.000.000,00 zt brutto (nizszej niz dopuszczona przez Zamawiajgcego),

bedzie to réwnowazne z brakiem wykazania si¢ doswiadczeniem oraz przyznaniem przez Zamawiajqcego 0 punktow.

s Wyniki

poszczegolnych  dziatan

matematycznych

bedq

zaokrgglane do dwodch

miejsc  po

przecinku

lub z wigkszq dokladnosciq, jezeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrgglenia nie wystepuje roznica w ilosci

przyznanych punktow.

= Oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punkiow.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie:
de-8-miesicey do 14 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

3. Oswiadczam/my,

w  przypadku

wybrania naszej

oferty jako

najkorzystniejszej,

zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 % ceny brutto zaoferowanej w pkt. 1.

4. Oswiadczam/my*,
przedmiotem

7ze posiadamy uprawnienia do
zamdwienia

oraz

umozliwiajgcymi realizacje zadania.

dysponujemy  potencjalem

wykonywania dziatalnosci
technicznym i

objetych
osobami

5. Oswiadczam/my*, ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej

wykonanie zadania.

*Niepotrzebne skresli¢




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018. MS Zatgcznik nr 1 do SIWZ

6.

10.

11.

12.

Os$wiadczam/my*, ze zapoznali$émy si¢ z treSciag Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz zalacznikami do niej i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami
i zasadami postepowania; nie wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskaliSmy konieczne
i niezbedne informacje dla przygotowania niniejszej oferty.

Oferuje/oferujemy* wykonanie zaméwienia w terminie i na zasadach okreslonych w projekcie
umowy.

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy sami / z udzialem podwykonawcow
zgodnie z zatagcznikiem do SIWZ *.

(w pryypadku braku informacji, o ktdrej mowa w niniejszym pkt. oraz w prgypadku nie zalgczenia do oferty
zalgcznika nr 4 do SIWZ — Informacji o podwykonawcach, powyiszy zapis bedzie rozumiany priez Zamawiajgcego
jako realizacja przedmiotu zamowienia przez Wykonawce we wlasnym zakresie)

Oswiadczam/my, ze termin ptatnosci wynosi do 30 dni od daty dostarczenia
poprawnie wystawionej faktury Zamawiajgcemu — Powiat Malborski, Plac Stowianski 17,
82 - 200 Malbork.

Oswiadczam/my, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni liczae
od daty skladania ofert.

Oswiadczam/my, ze w przypadku wyboru naszej oferty, zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
o tresci zgodnej z Projektem umowy stanowiacym zalacznik do SIWZ, w miejscu, terminie i na
zasadach wskazanych przez Zamawiajacego.

Oswiadczam/my, Ze niniejsza oferta :

1) nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419) *

2) zawiera na stronach od do informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (4. Dz. U. z 2018r., poz. 419 z pdin. zm). Informacje te zawarte sg
i zabezpieczone stosownie do opisu znajdujgcego si¢ w Rozdziale 10 SIWZ, ponizej
przedstawiam stosowne uzasadnienie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa i stanowia one: *

—~ * informacje techniczne przedsiebiorstwa i w stosunku do nich podjg¢to nastgpujgce
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci:

— * {nformacje technologiczne przedsigbiorstwa i w stosunku do nich podjeto nastepujgce
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci:

— * informacje organizacyjne przedsigbiorstwa i w stosunku do nich podjg¢to nastgpujgce
niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci:

*Niepotrzebne skresli¢ 7/9




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018. MS Zatgcznik nr 1 do SIWZ

13.

14.

15.

16.

17.

— * inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg i w stosunku do nich podjeto
nastepujgce niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci:

Jednoczesnie o oswiadczam, iz w/w informacje nie zostaly ujawnione do wiadomosci publicznej.

(Dokumenty stanowigce tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu ustawy 7 dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji powinny byé umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem ,, Tajemnica przedsiebiorstwa).

Oswiadczam/my, ze pod grozba odpowiedzialnosci karnej i wykluczenia z postepowania
o zaméwienie publiczne za zlozenie nieprawdziwych informacji, majgcych wplyw na wynik
prowadzonego postgpowania oswiadczam, ze zataczone do oferty dokumenty sg prawdziwe
i opisuja stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien zlozenia ofert.

Wadium w kwocie:
50.000,00 zI zostalo WnIeSIONE W dNIU ....ccccoooooovicieoeeo oot

w formie: (pienieznej lub w innej formie niz pienigzna — wskazaé jaka) ...

Zwrot wadium wniesionego w formie pieni¢znej prosimy dokonaé na rachunek*:

(wypetnic jezeli nr konta na zwrotu wadium jest inny niz nr konta z przelewu wykonanego)

Oswiadezam/my?*, ze wypelnilem/wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO" wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego
W ninigjszym postgpowaniu.*

(" rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizyeznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1;

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych invych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub
zachodzi wylgezenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
o$wiadczenia Wykonawca nie skiada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Korespondencj¢ dotyczaca przedmiotowego postepowania nalezy kierowa¢ do: *

(wypeinic¢ w przypadku innych danych niz podane na 1. stronie,
Jezeli dane pozostang niewypetnione to Zamawiajgcy bedzie korzystat z danych podanych na 1. stronie)

imig i nazwisko 0S0bY do KONtaKtU: ... e
AATEST e
tele o FAX e-mail: ...

*Niepotrzebne skresli¢ 8/9
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18. Wykaz o$wiadczen i dokumentéw dolaczonych do oferty:

(miejscowosé) (podpis osoby lub 0s6b uprawnionych
do skfadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢ 9/9
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WZOR UMOWY (uaktualniony)

UMOWARDr ...............
na wykonanie robét budowlanych pn.:

»Modernizacja basenu
przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14”

sygnatura postgpowania: OR.272.45.2018.MS

Zawartaw dniu .....................wMalborku, pomigdzy:

POWIATEM MALBORSKIM
82 — 200 Malbork
Plac Stowianski 17
NIP 579-22-52-374
REGON 192644731
ktory reprezentuje Zarzad Powiatu:
1. Starosta Powiatu - Mirostaw CZAPLA
2. Wicestarosta Powiatu — Waldemar LAMKOWSKI
przy kontrasygnacie
Skarbnik Powiatu — Anna ZALESKA
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

Lzsiedzibaw
(ulica ..................)
(kod pocztowy...............)
NIP

REGON

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonaweg”
zwanymi w dalszej czesci umowy fgcznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego realizowanego
w frybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami) zwana dalej
., Ustawq", zostata zawarta Umowa, zwana dalej ,, Umowq", o nastepujqcej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdowienie pn.

»Modernizacja basenu przy Zespole Szko6l Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,

Plac Gabriela Narutowicza 14”.

Szczegdtowy =zakres przedmiotu umowy okreslaja dokumenty wymienione w ust. 4,

z zastrzezeniem kolejnosci tam wskazanej.

llekro¢ w niniejszej Umowie lub pozostatych dokumentach mowa jest o dniach, bez blizszego

okreslenia ich rodzaju, nalezy rozmiec przez to dni kalendarzowe.

Dokumenty skladajace sie na Umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupelniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach bgdg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane

jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych),

4) Oferta Wykonawcy,

S) Pozostatle dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia (wraz
z pytaniami Wykonawcoéw i odpowiedziami Zamawiajagcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) Pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg, ze zamOwienie zostanie zrealizowane w terminie 8-miesigey 14 miesiecy liczac
od daty przekazania placu budowy. _

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy z uwzglednieniem zapisu w §7 ust. 4

Szczegolowe terminy wykonania poszczegoélnych etapéow robdt oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt, ktory Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, wraz z kosztorysem szczegétowym (zawierajagcym pozycje
z wyszczegblnieniem wszystkich czynnikow kalkulacyjnych, robocizny (R), materiatow (M)
i sprzetu (S) przyjete w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacji wlasnych, ceng
jednostkowa danej pozycji kosztorysowej, tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiatow
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych) w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Zamawiajagcy ma prawo wnies¢ zastrzezenia do przedlozonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz kosztorysu szczegétowego w terminie 7 dni od dnia ich przedtozenia przez
Wykonawce.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy  zapewnia Wielobranzowy WNadzor Inwestorski oraz koordynacje realizacji
Inwestycji. Zakres obowigzkoéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla Opis Przedmiotu
Zamodwienia.

Zamawiajacy przy udziale Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazanie terenu budowy wraz
z wewnetrznym dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem § 7 ust. 4 Umowy.

(3]
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3. Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy w dniu
przekazania placu bodowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do biezacej kontroli jakosci
wykonywanych robot oraz ich zgodnosci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
dokumentacja projektowa i STWiORB.

6. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zwolywania
narad koordynacyjnych (rad budowy) z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz innych
zaproszonych osob.

7. Zamawiajacy zobowigzany sg do terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na Umowe, w tym w szczegoélnosci
OPZ i dokumentacjg projektowsg, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami
BHP, jak rowniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakos$¢ robot
odpowiada Wykonawca.

2. Poza obowigzkami wynikajacymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, w tym wewnetrznego dziennika budowy,

b) dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktoérych mowa w niniejszej Umowie, po
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo wnoszenia uzasadnionych uwag do tre$ci dokumentoéw, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i ponownie
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego informacji o zmianach lub uwagach,

c) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw, bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
bezpieczefistwa ruchu. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia powstale w trakcie realizacji
rob6t przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw obcigzaja
Wykonawece,

d) ochrony i zabezpieczenia na whasny koszt terenu budowy,

e) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, w szczegélnosci dokumentacji projektowej oraz
STWiORB,

f) ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu na
terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

g) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na nich, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczefistwa niezbgdnych przy
realizacji robot. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty
oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji robot
budowlanych. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie przylgcza niezbgdne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,

h) utrzymywania czystosci i porzadku na terenie budowy i zaplecza w czasie realizacji robot
dazac do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materialdw, odpadéw i $mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat,
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i) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej, STWiORB niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zostaé
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

j) dostarczania, przed uzyciem materiatow, do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zamdéwien materialowych, w ktdrym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta
materiatu. Bez zatwierdzenia zamdwienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zaden
materiat nie moze zosta¢ wbudowany,

k) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wynikow wymaganych przepisami badan oraz pomiaréw,

1) ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0séb
trzecich wynikle na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

m) naprawienia na wilasny koszt szkdéd powstalych na drogach dojazdowych, na terenach
zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca by} za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

n) udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach i miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, w celu omdwienia postepdw robot oraz uwag
i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ,

0) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych
i ostatecznych odbiorow instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki organizacyjne
(zaktady), gestorow sieci, w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu. W celu uzyskania
wymaganych odbiordw, zgdd i zezwolen Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w imieniu
Zamawiajacego stosowne wnioski,

p) zapewnienia, zeby kierownicy robdt branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,

q) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o =zaistnialych problemach oraz
o problemach moggcych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu usuwanie
takich problemow,

r) wykonania na swdj koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia do jego
zatwierdzenia, jezeli jest to Konieczne,

s) uzyskania zgody wiasciwego zarzadu lub zarzgdy drogi na zajg¢cia pasa drogowego w celu
wykonywania robot i ponoszenia kosztow tego zajecia jesli zajdzie taka potrzeba.

t) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdt na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone sa zajecia z dzieémi — Kkonieczno$¢ uzgodnienia terminow realizacji
poszczegdlnych etapdw robdt z Zamawiajgcych i uzytkownikami budynku,

u) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb,
zamontowanie na wlasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt, stosownie do potrzeb.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
odmoéwié zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materiatéw, wyrobow, elementéw
i urzadzen, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami
STWiORB, szczegétowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze
z tych czesci robdt, ktorych one dotycza. Stanowisko Inspektora dotyczgce przydatnosei
materialow proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca
ponosi wylaczng odpowiedzialnosé¢ za skutki wbudowania materialow, wyrobdéw, elementdéw
i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaly akceptacji Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.
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§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Zamawiajgcy okresla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej Umowy bedzie koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
sprawujgcy nadzor nad wykonywanymi robotami.

2. Zamawiajacy przekazal dane zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z podpisaniem
niniejszej Umowy.

3.  Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy po jego stronie bedzie:
Kierownik budowy

4, Zamawiajacy 1 Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych zgodnie z ust. 11 2
oraz w ust. 3, o ile osoby te spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego

5. O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strong na pi$mie niezwlocznie lecz nie p6zniej niz w terminie do 5 dni przed
planowana zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposob komunikowania sig¢
miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym.

7.  Strony dopuszczajg mozliwosé elektronicznego obiegu dokumentow.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy
wzory wszystkich formularzy niezbgdnych do realizacji niniejszej Umowy.

§o6
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie
umowy o prace minimum 10 oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdéwienia (wykonywanie prac/robot budowlanych ), jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy
o prace obejmuje zarébwno Wykonawce jak i Podwykonawceg.

2. W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynnosci okreslone w ust.
1 przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace lub
zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

3. Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowg o prace osob o ktorych
mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny by¢ zatrudnione najpézniej w nastepnym dniu od
podpisania Umowy.

4. W trakcie realizacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy uprawnieni sa do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob o ktérych mowa w ust. 1. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy uprawnieni sa w szczegdlnosci do:

1) zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust. | w celu
potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W
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Z tytutu niespehienia przez Wykonawceg lub Podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 16. Niezlozenie przez Wykonawee w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego terminie zgdanych przez Inspektora Nadzoru [nwestorskiego
lub Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujacych wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia oséb wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego czynnosci na podstawie umowy
o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacemu dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
usunigcia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar
umownych.

§7
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i utrzyma przez caly okres obowiazywania umowy, na czas
realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ AllRisks).
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materialami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzgt i zaplecze budowy,
maszyny budowlane, mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie
oraz odpowiedzialno$é¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku
z prowadzeniem robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 1 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz
warto$¢ ceny okreslonej umowie (wartos¢ umowy).

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise CAR
lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami oplacenia
skladek oraz aktualnymi warunkami ogoélnymi wydanymi przez ubezpieczyciela, pod rygorem
odmowy przekazania placu budowy z winy Wykonawcy.

W przypadku roziozenia zaplaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu dowoddw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty skladek, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytulu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przyshugujacego na
podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaja obowiazkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z umowy lub ogolnie obowigzujgcego prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
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§8
RAPORTY WYKONAWCY

Miesieczne Raporty o postepie robdt bedg przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedkladane mu w 1 egzemplarzu
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej polowie miesigca, wowczas

pierwszy Miesigczny Raport ztozy w terminie 5 dni po uplywie pierwszego pelnego miesigca.

Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Raporty beda sktadane do czasu dokonania odbioru koficowego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy wzér Raportu Miesigcznego,

zawierajacy w szczegdlnosei:

1) szczegdtowy opis postepu robot,

2) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania robdt (mozliwe dolgczenie dokumentacji
fotograficznej na nosniku elektronicznym),

3) liste wbudowanych materiatéw i urzgdzen ze wskazaniem rodzaju, nazwy i miejsca wyrobu,

4) liste zmian w dokumentacji projektowej;

5) porownanie faktycznego i planowanego postepu robot ze szczegdlami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robot w terminie oraz $rodkow
przedsiewzietych (lub ktore majg byé przedsiewzigte) w celu zapobiezenia opdZnieniom,

6) zestawienie Podwykonawcdw i platnosci dokonanych na ich rzecz.

§9
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertg
Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaltowe, obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materialow, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i
zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenistwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych,
koszty wszelkich przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen,
koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbiorow.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

. Zh netto

Podatek VAT (23 %): ............... zI

.. Zh DUt

(stownie........ ............................................1100)
Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce nie moze by¢é podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego wust. 11 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot zaniechanych,
zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 18 Umowy.
W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
rob6t zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robo6t zabezpieczajacych zostanie ustalone
w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegdtowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
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jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§10
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sig:

1) fakturami cze$ciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czg¢$ciej niz raz na dwa
miesigce Kalendarzowe, okre$lajgcymi procentowe zaawansowanie robot. Protokot odbioru
czesciowego z okre§lonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robét musi by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i stanowil bedzie
podstawe wystawienia faktury cze$ciowej. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé
80% ceny ryczattowej, o ktorej mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

2) fakturg koncowsg po odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Faktury platne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidtowo

wystawionych faktur oraz zatgczeniu dowodéw, o ktérych mowa w ust. 3. Za dzien zaplaty
uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw warunkiem

zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw  zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojgciem dowodu Zamawiajacy rozumie
dokument wystawiony przez bank lub spoéldzielcza kase¢ oszczednosciowo-kredytowa
potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg

w zakresie realizacji Umowy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Platnosci beda dokonywane w PLN.

W przypadku braku dowodow, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajacy nie uwzgledni w protokole

odbioru kwot, ktorych dotyczg brakujgce dowody, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia

w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od nieterminowych

ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 5, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego do czasu przedstawienia dowodow

potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dokonania przez

Strony w tym Podwykonawce, innych ustalen.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

na okres dluzszy niz 1 miesigec, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci

Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego

protokolem.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na zasadach

okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajacy dokona potracenia réwnowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy

z kwotg wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawit w danym okresie rozliczeniowym zadnej

faktury, Wykonawca zalaczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace tg

okolicznosé. Wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koficowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dolaczy dodatkowo

oswiadczenia Podwykonawcéw o calkowitym rozliczeniu zakresu robdt wykonanych zgodnie

z umowami o podwykonawstwo oraz rozliczeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami.
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Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastgpujacy opis: Modernizacja basenu przy Zespole
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14, zgodnie
z umowg (umowa z Wykonawca nr i data). Faktura czeSciowa/koncowa.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiang sposobu lub terminu
rozliczenia Przedmiotu Umowy.

§11
ODBIORY

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie dokonywad nastepujacych odbiorow:

1) odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiordéw czgsciowych robot,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czesciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokonywane w celu prowadzenia czgdciowych rozliczen za
wykonane roboty.

W celu dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien
zlozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek
o gotowosci do odbioru oraz dokonaé stosownego wpisu do wewnegtrznego dziennika budowy.
Jezeli do odbioru czgsciowego beda wymagane protokoty odbiordw technicznych, protokoty
z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wykaz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw, ktérzy zrealizowali
roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru. Dat¢ odbioru ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat dang czgs¢ Przedmiotu Umowy.

Odbioru koficowego dokonuje sie protokolarnie po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych si¢ na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecnos$ci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak rowniez
w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w umowie.
O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania prab i sprawdzen. Za wyniki prob i sprawdzen ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegotowo w OPZ.

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest obowigzany
doreczy¢ odbierajacemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie
wprowadzenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego przewidziang w Umowie,
zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektow, Wykonawca jest
obowigzany réwniez doreczy¢ odbierajagcemu instrukcjg uzytkowania i konserwacji zamiennych
materiatow i urzgdzen. Jezeli Wykonawca nie dostarczyl instrukcji, odpowiada za szkody
wynikle w nastepstwie uzytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.
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10. Zakoficzenie wszystkich rob6t 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru
koficowego z dniem wpisu do wewngtrznego dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomic na pismie Zamawiajgcego.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prab,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koricowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego do czasu
usuniecia wad,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 15 ust. 12
Umowy.

13. W razie odmowy przez Zamawiajacego odbioru koncowego z przyczyn, o ktérych mowa
w ust.11 lub 12, nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koncowego ustala sie
zgodnie z ust. 6.

14. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) datg rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0sGb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajagcych odbiorowi,
a w szczegoOlnosei zgodnoscei ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) oswiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznal jako nienadajace si¢ do
usuniecia Iub co do powtoérnego wykonania robot,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze koficowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i os6b uczestniczacych.

15. Protokot odbioru koficowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koficowego. Dzien ten stanowi date odbioru.

16. Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robdt wykonanych w obiekcie (lub obiektach),
ktére beda w terminie pdzZniejszym przedmiotem odbioru koncowego miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg, nie stanowi odbioru koiicowego. Odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce
w obiekcie nastgpuje z chwilg odbioru koncowego tego obiektu przez Zamawiajacego od
Wykonawcy.

17. Protokét odbioru dotyczacy zakresu robét oddanych przez Podwykonawcow i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zagdania
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

18. Obowiazek strzezenia obiektu lub robdt wykonanych przez Podwykonawcdéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robot od Podwykonawcey lub od chwili przekazania ich pod
nadzér Wykonawcy.

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy Wykonawca ma
obowiazek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodplatnie.
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§12
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego, Ustawie i w niniejszej Umowie.

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do =zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

3.  Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacg czgs$¢ zamowienia:

4.  Wykonanie czegsci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi.

6. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegéOlnosci nastgpujgce postanowienia
dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania,

¢) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dluzszy niz termin
realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca,

¢) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych
rozliczenie tego zakresu pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczacy odbioréw i ptatnosci czesciowych,

g) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzezeniem Ze nie moze on by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawarte] miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zapltaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

¢) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawcg Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

11
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d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wytacznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziang
w przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo zaméwieti publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére sktadaja si¢ na Przedmiot
Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedlozy¢ Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projekt umowy o podwykonawstwo, przy
czym Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejsza Umowa.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,
o ktérej mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia,
jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgloszenie w
formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca lub Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedktada Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi byé¢ identyczna w tresci z projektem umowy,
ktory podlegat akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegat akceptacji.

Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej
niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe), ustugi
telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe,
ustugi prawnicze. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre§lony w ust. 5, Zamawiajagcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej, o ktérej mowa w § 16 Umowy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpis z whasciwego rejestru fub z centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy umocowanie 0séb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace
bgda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.




Sygnatura sprawy: OR.272.45.2018.MS Zatgceznik nr 8 do SIWZ

17.

18.

19.

— ., Projekt Umowy”

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie¢ umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy
dali powod do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mnicjszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

313
PLATNOSCI BEZPOSREDNIE

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

uwzgledniajgca wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych

naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 3 dni od

dnia doreczenia tej informacji. Brak przediozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany

bedzie jako akceptacja zasadnos$ci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ustepie

poprzedzajacym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Najp6zniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

koncowego robdt, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego
wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresdla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub gwaranc;ji
wraz z terminami ich wymagalnosci.
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W przypadkach istnienia kwot okreslonych w wust. 7 rozliczenie koncowe (w czgsci
odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
naleznosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow z tytutu wyplaty
wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajacy
moze zada¢ dowodow potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie
formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajacego okreslonym w art. 143c ustawy
Prawo zamowien publicznych.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w 1acznej wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy 4. kwote: .............. 2

stownie: . .

W dniu zawarcia umowy Wykonawca Wmos} ustalonq w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ..

Zabezpieczenie wnosi sig¢ na caiy okres reahzacp zamoOwienia (z uwzglednieniem okresu

rekojmi).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowien § 16 (kary

umowne) Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy

i uznania przez Zamawiajgcego za naleZycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedhuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do

terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,

zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§15
GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres 36 miesigcy, na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzajg okres rgkojmi na przedmiot Umowy, ktory rowny bedzie okresowi gwarancji
i wynosi¢ bedzie 36 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie¢ w dniu nast¢pnym liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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Wykonawca zapewnia, Ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skoficzona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czg$¢ 1 urzadzenie z osobna, bgdzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposob zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg z czestotliwoscia co 12 miesiecy, przy czym o ich
terminie informowaé bedzie Zamawiajacy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest usungé wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usunigcia. Wady lub
usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie
wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Koszt i ryzyko usunigcia wad lub
usterek przez osobe trzecia ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptaty kary umownej, ktdéra Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usunigcia.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usunigcia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢
zapis ust. 11.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rgkojmi wad nie

nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,

b) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koncowym

wad nadajacych sie do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy

moze:

1) zadaé usuniecia wad, wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzystaé z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. a) i b) tacznie.

Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego najpoézniej na 7 dni przed uplywem terminu gwarancji

i jakosci okreslonego w Umowie. O odbiorze ostatecznym zostang powiadomieni Wykonawca

robét oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) w przypadku przekroczenia terminéw wykonania Umowy, o ktorych mowa w § 2 ust. 1
Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opoéznienia,

2) w przypadku nieterminowego usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robdt lub w okresie gwarancji i rgkojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdzZnienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad lub usterek,

3) w przypadku niedopelnienia formalno$ci zwigzanych ze zgtaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 2 000,00 z! brutto za kazde stwierdzone niedopelnienie
formalnosci z osobna,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca
w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
opoznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy,

7) w przypadku nieprzedstawienia w terminie $wiadczenia o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lub
raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestawienia
dokumentu,

8) w przypadku niedopetienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby - za
kazda osobe,

9) za przekroczenie terminu przedtozenia Raportu Miesigcznego — w wysokoscei 100 zt za kazdy
dzien opodznienia.

2. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na kwotg 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy.

3. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot
i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowien Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty
z zastrzezeniem ust. 5. W razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dziefi op6znienia.

5. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg, po wezwaniu Wykonawcy do
zaptaty zgodnie z ust. 4.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami og6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysoko$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1.  Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania
art.144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastgpujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robdt zamiennych
lub dodatkowych,
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3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw administracji
publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robot,
na ktore nie ma wpltywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
przeszkdd uniemozliwiajgeych kontynuowanie robét,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cia zmiany technologii
wykonania robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwiazane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,
w szczegolnosei z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku ze zmiang parametréw urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego,

10) zmiany podwykonawcy robét,

11) zmiany osob wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robot (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 18 Umowy.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemozno$ci wykonania robdét w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
spowodowang warunkami istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji
projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw, przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania rob6t lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opéznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdt lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) silg wyzsza.
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4, Jezeli zmiana, o ktdre] mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawia:
zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o konieczno$ci (lub braku koniecznos$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz
przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

5. Wszystkie postanowienia wymienione powyzej stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
i nie moga by¢ podstawg roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.

6. Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia oraz powinna zawierac¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zmiana do umowy w sprawie zaméwienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest
dotknieta sankcja niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkow prawnych.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresu do korespondencji;
2) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywolanych w tresci umowy;
3) zmiana oséb, wskazanych w umowie jako przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 8 pkt 1) i 2) dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia strony i wywoluja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§18
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE I DODATKOWE

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIiOR, odpowiedzi na skladane pytania
w trakcie procedury przetargowej oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta — o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotdw koniecznosci
Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania robot
zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa oraz robdt dodatkowych, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacjigdy wykonanie tych robdt begdzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robdt zamiennych oraz robdt dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same skladniki, co wycena robdt podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.

3. Przewiduje si¢ mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie roboét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé si¢ bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg odbywac
sie bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczyé cene roboty, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana,
b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamienne;j,
¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,
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d) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegdtowego przedstawionego przez
Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego
rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o zalozenia: ceny czynnikéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysow zatgczonych do oferty,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu szczegétowego przedstawionego przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedag normy zawarte w kosztorysie
szczegbtowym przedstawionym przez Wykonawcg zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR,
KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywad sie bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu szczegélowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy a ilosci wykonanych robot na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,

b) w przypadku gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie szczegdtowym
przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy cen jednostkowych, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te
beda opracowane w oparciu o zatozenia przywolane w ust. 5ppkt d) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robdt zaniechanych odbywacd sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5ppkt

a)id).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze
nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c
ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestal realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje
ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robdt przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robét,

3) w nastgpujacych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie upadlosciowe lub jezeli
sgd odméwi ogloszenia upadlosci z uwagi na niewystarczajace aktywa na prowadzenie
upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uklad powodujacy zagrozenie dla
realizacji Umowy lub nastapi likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku
wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego
znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potaczenia lub
reorganizacji;

¢) zajgcia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.
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Niezaleznie od wystapienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian
okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na

koszt wiasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy w mozliwie najkrétszym

terminie, nieprzekraczajagcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbotowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstapienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci, w szczegélnosci

opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy

ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art.

145a Ustawy.

§20 ,
CESJA WIERZYTELNOSCI

Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ tacznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.

§21 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygac bedzie sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Ustawy Prawo zamdwieni publicznych oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepiséa.w prawa.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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Umowe otrzymujg:

Egzemplarz nr 1 — Wykonawca;
Egzemplarz nr2 — Wydziat Finansowy;
Egzemplarz nr3 — Zamodwienia publiczne.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

data podpisania umowy ... ... data podpisania Umowy ...

kontrasygnata

SKARBNIK POWIATU

sprawdzono pod wzgledem formalno — prawnym

RADCA PRAWNY

ZAMOWIENIA PUBLICZNE
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