

Malbork, dnia 19.04.2012r

## ZMIANA SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r Nr 113 poz.759) informuję, że zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na budowę dwóch budynków socjalizacyjnych: (Domów Dziecka) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 153/58, oraz dz.153/56 obr.6 przy Al.Wojska Polskiego w Malborku.Nr sprawy OR.272.2.2012.**

### Zmieniony zostaje:

**zał. nr I – Dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenu – rysunek „Projekt zagospodarowania terenu (PZT)”.**

### Opis zmiany:

zmiana związana z usunięciem kolizji z istniejącą siecią telefoniczną. Przebieg pierwotny tj. równoległy do budynku zastąpiono przebiegiem ukośnym. Zgodnie z zapisami STWiOR pkt 1.7. „Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację - projekt wykonawczy usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną z uzgodnieniami branżowymi” i przelożyć instalację na swój koszt.

Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

**Poniżej zmieniona wersja załącznika (str 2)**

2012.04.19  
Zmiana SIWZ  
Włodzisław Lamkowski  
WICESTAROSTA