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UMOWA
NA WYKONANIE REMONTU
(dalej: ,,Umowa”)

zawarta w dniu  ........2024 roku w Malborku miedzy:

Rzymskokatolicka Parafig sw. Jana Chrzciciela w Malborku, ul Stare Miasto 22, 82-200 Malbork,
NIP 579-19-47-393, Regon 040058652;

reprezentowang przez:
Proboszcza Parafii - ks. mgr Roberta Branickiego

zwang dalej ,Zamawiajacym”.

w Sadzie Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS...oooon..... , REGON..coovviereereireeevn
reprezentowana przez:

zwang dalej ,Wykonawcy”,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania:
REMONT KONSERWATORSKI W KOSCIELE PW., SW. JANA CHRZCICIELA W MALBORKU-
sklepienia i sciany, (dalej: ,Remont”), usytuowanego na nieruchomosci przy ul. Stare Miasto
22 w Malborku, dia ktérej Sad Rejonowy w Malborku V Wydziat Ksigg Wieczystych, prowadzi
ksigge wieczysta o numerze GD1M/00005925/4, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 63/13, dz.nr 153/1 obreb ewid.11 (dalej: ,,Budynek”).

2. Umowa zostata zawarta pod warunkiem, ze Zamawiajacy podpisze za posrednictwem Powiatu
Malborskiego umoweg dotacji (dalej: ,Umowa dofinansowania”) w ramach Wstepnej Promesy
Dofinansowania Inwestycji Z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkéw Nr Edycja
2RP0Z/2023/2800/PolskiLad z przeznaczeniem na realizacje inwestycji:

REMONT KONSERWATORSKI W KOSCIELE PW.SW. JANA CHRZCICIELA W MALBORKU-
sklepienia i $ciany, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. Brak ziszczenia sie tego
warunku do dnia 04.10.2024 r. powoduje automatyczne rozwiazanie Umowy bez
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koniecznosci sktadania osobnych o$wiadczeri oraz bez prawa do zgtaszania roszczen przez

Strony.
3. REMONT polega na: przeprowadzeniu prac konserwatorskich obejmujacych nastepujace
elementy:
a) sklepienia oznaczone jako $4, PS4, S5, PS5, G3 - wykonanie kompleksowego remontu
skiepieri (od gory i od dotu - w zakresie konstrukcyjnym oraz konserwatorskim),
b} $ciany oznaczone jako S5, PS5, PS4 - wykonanie kompleksowego remontu budowlano-
konserwatorskiego,
c) Sciany oznaczone jako PN2, PN3, PN4, N5, G5 — wykonanie kompleksowego remontu
z wylgczeniem prac przygotowawczych, ktére zostaty przeprowadzone na powierzchniach
scian,
Uwaga - przez prace przygotowawcze rozumie sie: ostrozne usuniecia zdegradowanych,
zasolonych, cementowych powlok tynkarskich, przygotowanie ~powierzchni do
wprowadzenia wzmocnien konstrukcyjnych, wprowadzenie wzmocnier konstrukcyjnych
w miejscach tego wymagajgcych, zabiegi dezynfekcyjne. Prace te zostaty przeprowadzone
podczas poprzedniego remontu kosciota, do wykonania s3 pozostale prace zgodnie
z technologia okreslong w dokumentacji projektowej.
d) modernizacjg instalacji elektrycznych catego budynku.
4. Wszystkie prace majg by¢ wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowe oraz wydane na
ich podstawie pozwolenia.
4.1 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
a) PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZABEZPIECZEN KONSTRUKCYINYCH | PRAC
REMONTOWO KONSERWATORSKICH WNETRZ TOM 1 — BRANZA ARCHITEKTURA (wyk. maj
2020r. )
b) PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZABEZPIECZEN KONSTRUKCYINYCH | PRAC
REMONTOWO KONSERWATORSKICH WNETRZ TOM 2 — BRANZA KONSTRUKCYINA ( wyk. maj
2020r. ) wraz z opracowaniomi powstafymi w trakcie realizacji (rewizja rozwigzania dia
wzmacniania konstrukcyjnego sklepieri)
¢) PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZABEZPIECZEN KONSTRUKCYINYCH | PRAC
REMONTOWOQ  KONSERWATORSKICH WNETRZ TOM 3 -~ PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH { wyk. maj 2020r. )
d) PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJ INSTALACII ELEKTRYCZNE! W KOSCIELE PW. SW.
JANA CHRZCICIELA W MALBORKU. Sygnatura projektu 2022/UB/MC/06 TOM 4 — BRANZA
ELEKTRYCZNA (wyk. czerwiec 2022).
4.2 Wykaz decyzji administracyjnych / pozwolen:
a) Decyzja o pozwoleniu na budowe wydana przez Staroste Malborskiego (decyzjanr 211/2020 z
dnia 15.06.2020 r.) - dotyczy robot branzy budowlano- konserwatorskiej.
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe wydana przez Staroste Malborskiego (decyzja nr 66/2023 z
dnia 08.05.2023 r.) - dotyczy robdt branzy elektrycznej.
c) Decyzja Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 27.05.2020 r. (syen.
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ZN.5142.602.2020.KK) - pozwolenie konserwatorskie na roboty braniy budowlano-
konserwatorskiej.

d) Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 25.01.2023 r. (sygn.
ZN.5142.1412.3.2022.AKA}- pozwolenie konserwatorskie na roboty branzy elektryczne;.

4.3 Dokumentacje projektowe oraz wydane na ich podstawie pozwolenia oraz decyzje
administracyjne zostaly umieszczone pod nastepujacym adresem:
https://1drv.ms/f/s!AgCywalUDzgd6iOlyA2N1ki1iF8aY4A?e=HG|GFU

Przedmiot i zakres Remontu okresla:
1) Zatgcznik nr 1 do Umowy - Graficzny zakres przedstawiony przez Inwestora i zaakceptowany
przez Wykonawce.
2) Zafacznik nr 2 do Umowy - Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy przez
Inwestora.
3) Zatacznik nr 3 do Umowy - Harmonogram ptatnosci (dalej: ,Harmonogram”).
4) Zatacznik nr 4 do Umowy - Kosztorys ofertowy zadania zatwierdzony przez PWKZ

5. Remont polega réwniez na:

a) uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych pozwoler, opinii, zgéd, pomiaréw, uzgodnieri i innych
dokumentéw koniecznych do przygotowania, realizacji, odbioru oraz rozliczenia w terminie robét
i prac zgodnie z Umowa dofinansowania;

b) uzgodnieniu, wykonaniu i zamieszczeniu tablicy budowy oraz tablicy informacyjnej wedtug
wytycznych RPOZ - informujgcej o dofinansowaniu prac ze $rodkéw RPOZ;

c) opracowaniu dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego z zachowaniem kolejnosci pozycji oraz podstawy wyceny z kosztorysu ofertowego
i uzyskaniu przez Wykonawce odpowiedniego zatwierdzenia przez wiaéciwego Konserwatora
Zabytkéw, w terminie umozliwiajgcym rozliczenie uzyskanej dotacji.

6. W celu wykonania Remontu, do obowigzkéw Stron nalezy m.in.:
a) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) udzielenia biezgcej informacji Wykonawcy (wspétpracy) w trakcie Remontu;

2) zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby wykonania robét;
4) odbioru etapéw Remontu wedtug harmonogramu rzeczowego.

5) zapfaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i wysokosci okreélonej w umowie.

b) Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy czym
do wykonywania prac powinny by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace aktualne szkolenia
w zakresie BHP i p.poz. oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania okreslonych
prac w ramach realizacji Umowy;

2) zapewnienia bezpieczeristwa robot, pracownikéw i oséb trzecich oraz dbania o nalezyty
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porzadek na terenie budowy, w tym odpowiedniego zabezpieczenia terenu w obszarze prowadzonych
prac w sposéh nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu oraz ochrone mienia na budowie;

3) wykonania i przekazania w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami, uzgodnieniami dokonany-

mi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnienie pracownikéw, materiatéw, sprzetu i rusztowan niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

5) zapewnienie aby materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadaty co do jako-
$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz
z przekazaniem dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu zastosowanych wyrobéw do stosowania
w budownictwie;

7) weryfikacji otrzymanej dokumentacji budowlanej podczas prowadzenia prac budowlanych
i w razie potrzeby konsultacji z autorem projektu we wtasnym zakresie i na swéj koszt w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego;

8) uporzgdkowanie terenu robdt i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robét;

9) zapewnienia na wiasny koszt wiasciwego nadzoru BHP i p.poz oraz przestrzeganie wszelkich
zasad BHP i p.poz oraz ochrony $rodowiska przy wykonywaniu robét w ramach realizacji Remontu.

7. Strony mogg wytaczyC czg5¢ robdt z Remontu do dnia.............r. w drodze podpisania stosownego
Aneksu do Umowy, jezeli Umowa dofinansowania zostanie ograniczona w zakresie kwoty
dofinansowania badz zakresu robdt, tj. jesli kwota dofinansowania bedzie nizsza niz kwota wskazana
w § 3 ustl lub cze$¢ prac niezostanie objeta dofinansowaniem. W takiej sytuacji wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie stosownie obnizona tacznie z wytaczeniem stosowanych prac
w drodze podpisania Aneksu do Umowy.

8. Strony ustalaja, ze jezeli zakres robdt zostanie poszerzony, wéwczas roboty bedg zlecone
Wykonawcy poprzez podpisanie Aneksu do Umowy, za odrebnym wynagrodzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Remont zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepisow
technicznych i ustawy Prawo budowlane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi
zwyczajami | nalezyta starannoscig. Wykonanie Umowy musi byé skoordynowane technicznie
i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuiyé. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za
wady dokumentacji projektowe] jednakie zobowigzany jest do jej weryfikacji i zgloszenia
ewentualnych brakow i bledéw w celu ich wyjasnienia i ewentualnego wyeliminowania.

10. Wykonawca oswiadcza, ze posiada waine ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziafalnosci gospodarczej w wysokosci 1.100.000,00 zt i zobowiazuje sie utrzymywac
ubezpieczenie przez czas trwania niniejszej umowy.
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11. Strony zobowigzane s3 do zachowania w tajemnicy wszelkie informacje handlowe udzielone lub
pozyskane w trakcie umowy od drugiej Strony, chyba ze do ujawnienia informacji Strona zobowigzana

zostanie na podstawie obowiazujgcych przepiséw prawa.

§2
TERMIN REALIZACII

Wykonaweca zobowigzuje sic wykonaé Remont w terminie:

a) rozpoczecie Remontu w ciggu, 5 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji (w formie
e-mailowej) o podpisaniu Umowy o dofinansowanie;
b) zakoniczenie Remontu w przeciggu 13 miesiecy od rozpoczecia .

§3

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczaftowe Wykonawcy z tytutu naleiytego wykonania Umowy wraz
z przeniesieniem na Inwestora majatkowych praw autorskich do powstatej dokumentacji oraz
zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zaleinych oraz przeniesienia wtasnosci nognikow
Utworu wyniesie brutto: e 2t (SfoWnie: ...................... Ztotych), z zastrzezeniem § 1 ust. 5.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje catoé¢ kosztéw i wydatkéw Wykonawcy
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym koszty materialow, robocizny, sprzetu,
urzadzen i instalacji niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez koszty wywozu,
unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Remontu.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe, tj. state i niezmienne, obejmuje wszystkie zobowiazania
Wykonawcy konieczne do realizacji przedmiotu umowy, nie podlega zadnym korektom i obowiazuje
w podanej wysokosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do uptywu okresu gwarancji
i rekojmi, z zastrzezeniem § 1 ust.6.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, pltatne bedzie cze$ciami na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce za wykonanie danego etapu Remontu zgodnie z Harmonogramem,
stanowigcym Zatacznik Nr 3 do niniejszej Umowy. Podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce bedzie stanowi¢ bezusterkowy protokdt zdawczo-odbiorczy wykonanych i zakoficzonych
prac, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
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4, Faktura platna bedzie za kazdym razem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w fakturze. Za date zaptaty
uwaza sig zaksiggowanie kwoty na koncie bankowym Wykonawcy.

§4
ODBIOR ROBOT

1. Odbiér robat nastepuje wedtug Harmonogramu, na koniec kazdego miesiaca, w terminie 14
dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac, na podstawie protokotow

zdawczo-odbiorczych, do ktérych kazdorazowo beda dostarczane dokumenty odbiorowe, w tym min.

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci dla materiatéw uzytych przez realizacji przedmiotu umowy.,

2. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do udziatu w kazdym z odbioréw.

3. W przypadku nieuczestniczenia przez osoby reprezentujgce Wykonawce w odbiorze robét, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo jednostronnie
przeprowadziC odbiér oraz podpisad jednostronnie stosowny protokét odbioru robét. W takim
przypadku jednostronnie podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru robét jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

4, Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady rob6t Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) odmowy odbioru robét, do czasu usunigcia stwierdzonych wad, o ile wady nadajg sie do
usuniecia;

b) Zgdania usunigcia stwierdzonych wad po raz drugi, o ile wady nadajg sie do usunigcia.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢
innemu podmiotowi zastepcze ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

c) w przypadku stwierdzenia wad w toku jednostronnego odbioru przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy poinformuje o wadach Wykonawce w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem terminu do
ich usuniecia.,

§5
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
1. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza jest utworem, chronionym przez prawo

autorskie {dalej: ,Utwér”).

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego w
imieniu wiasnym i ewentualnych podwykonawcéw autorskie prawa majatkowe do Utworu na nizej
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wymienionych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i egzemplarzy utworu, w tym zwielokrotniania utworu — wytwarzanie
bez zadnych ograniczen ilosciowych okreslong technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycz-
nego, optyczng, laserowa oraz techniky cyfrows, przez wprowadzania do pamieci komputera (w tym
RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet i Intranet - w szczegil-
nosci on-line;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowa-
dzenie do obrotu bez ograniczen ilosciowych, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy na do-
wolnym nasniku, na ktdrym utwér utrwalono;

) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt b) — publiczne wy-
konywanie, wystawienie, wyéwietlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a takze publicz-
ne udostepnianie utworu, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem sieci informatycznych — typu Inter-
net lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na zyczenie;

d) w zakresie modyfikacji catoéci lub czesci utworu — prawo do korekt, zmian, przerébek, prawo
do tgczenia catosci lub fragmentéw z innymi utworami;

e) wprowadzenie do pamigci komputera i opublikowanie na stronie internetowej;

f) wykonywanie potrzebnej ilosci kopii (forma papierowa i elektroniczna).

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Utworu, na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2, z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1. Przeniesienie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie wtasnoéci Utworu.

4W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych,
tj. prawo do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami utworéw oraz udzielania zezwolen na
korzystanie i rozporzgdzanie opracowaniami utworéw, wlasnos$¢ wszystkich noénikéw, na ktérych
dokumentacja zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych nastgpi wraz z przeprowadzeniem odbioru prac.

§6
GWARANCIE
1. Wykonawca udziela gwarancji wykonania na okres realizacji prac (dalej: ,Gwarancja
Wykonania”).
2. Wykonawca udziela gwaranciji jakosci, rekojmi i nalezytego wykonania (dalej: ~awarancja
Dobrego Wykonania”) na zrealizdwanv przedmiot umowy, w tym m.in. roboty budowlane,
zastosowane materialy, przekazang dokumentacje powykonawczg na okres ................... miesiecy ,
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liczac od daty podpisania przez obie Strony koricowego protokotu zdawczo-odbiorczego zgodnie

z Harmonogramem.

3. Wady ujawnione w okresie objetym Gwarancjg Wykonania/Gwarancja Dobrego Wykonania,
bedg usuwane przez Wykonawce na jego koszt w terminie ustalonym przez Strony, przy czym nie
pézniej niz 14 dni od daty pisemnego zgfoszenia przez Zamawiajacego o wykryciu wady, o ile pozwolg
na to warunki atmosferyczne. W przypadku nieprzystapienia do usuniecia wady lub nieusuniecia wad
przez Wykonawce w terminie technicznie uzésadnionym, Zamawiajacy moze powierzy¢ te czynnosci
osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo potracic
koszty z zabezpieczenia na okres Gwarancji Wykonania/ Gwarancji Dobrego Wykonania.

4, Roszczenia Zamawiajgcego wynikajace z ust. 1 zostang zabezpieczone Gwarancja Bankowa w
wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcey tj.: ..........oeeea 2t (Stow-
Nie: .cccovenennnnns. Ziotych).

5. Z Gwarancji Wykonania/Gwarancji Dobrego Wykonania, Zamawiajacy moze potraci¢ wszelkie

roszczenia zwigzane z wykonywaniem gwarancji. O skorzystaniu z zabezpieczenia Zamawiajacy poin-
formuje Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wysoko$¢ zabezpieczenia do
kwoty wymaganej zgodnie z Umowa, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od zawiadomienia na pi$mie
Wykonawcy o potraceniu roszczeri Zamawiajacego z Gwarancji.

6. Wykonawca moze zmieni¢ zabezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, na zaak-
ceptowang przez Zamawiajgcego forme zabezpieczenia (np. bezwarunkowy i nieodwotalna, ptatng na
pierwsze zgdanie gwarancijg ubezpieczeniowg ) na kwote odpowiadajaca 100 % wysokosci kaucji gwa-
rancyjnej na petny okres gwarancji .

7. Gwarancja Dobrego Wykonania zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia pod-
pisania przez Zamawiajacego bezusterkowego koricowego protokotu zdawczo-odbiorczego pod wa-
runkiem dostarczenia Gwarancji Dobrego Wykonania opisanej w ustepie 2 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku nie usunigcia wad lub nieprzystapienia przez Wykonawce do ich usuniecia,
Zamawiajacy jest upowazniony do zastepczego usuniecia wad, ktdrych koszty z tytutu usuniecia
pokryje w pierwszej kolejnosci z dostarczonej przez Wykonawce gwarancji, o ktérej mowa w ustepie 1
i 2 powyzej, bez koniecznoici uzyskiwania na powyzsze zgody Sadu na takie wykonanie zastepcze.

9, W przypadku, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy ma prawo réwniez zada¢
zwrotu poniesionych kosztow takiego wykonania zastepczego w terminie 7 (siedmiu) dni od
dostarczenia Wykonawcy kopii faktur za ustuge z tego tytutu.

10. Zastgpcze usunigcie wad nie ogranicza oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi i gwarancji jakoéci, w odniesieniu do prac i robét, w
stosunku do ktérych w zwiazku z usunieciem ujawnionych wad, okres gwarancji i rekojmi biegnie od

poczatku.
11. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym
zwigzanych
§7
KARY UMOWNE
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1. Strony zastrzegajy sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzieri opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

2) za kazdy dzien opdinienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okreslonegow §3 ust. 1.

b} Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien opoinienia w odbiorze etapu rob6t w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
za etap robét objety odbiorem;

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 3 ust. 1.

2. Strony ustalajg limit kar umownych, jakich kazda ze Stron moze zgdaé od drugiej Strony,
ktdrych limit nie moze przekroczy¢ tacznie 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
3. Strony majg prawo do odszkodowania przewyiszajgcego wysokoséé zastrzezonych kar

umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w realizacji z
wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczaine, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu

2. Strony uzgadniajg, Ze zapisy nie ujete bad? odbiegajace od Umowy dofinansowania zostang
wprowadzone do niniejszej Umowy aneksem.

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4, Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz dla Wykonawcy
a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

5. Zatgczniki do Umowy stanowigce jej integraing czes$é stanowia:

a) Zatacznik Nr 1 - Graficzny zakres przedstawiony przez Inwestora i zaakceptowany przez
Wykonawce.

b) Zatacznik Nr 2 - Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy przez inwestora.
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c) Zatacznik nr 3 - Harmonogram pfatnoséci.
d) Zatgcznik nr 4 - Kosztorys ofertowy.
Zamawiajacy Wykonawca
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